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ANTECEDENTES

La Confederacién Sudamericana de FUtbol (CONMEBOL) es una asociacién civil de derecho privado
sin fines de lucro, compuesta por diez asociaciones nacionales de futbol domiciliadas en
Sudamérica. Todas ellas estdn representadas en los distintos 6rganos de la entidad, cuya méxima
instancia es el Congreso, el cual se realiza cada afno en forma ordinaria, entre los meses de enero
a abril. Las diez asociaciones miembros se encuentran en un plano de igualdad y equilibrio entre
si, y componen el CONSEJO de la Confederacién, siendo representadas en el mismo por sus
respectivos presidentes.

Las asociaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil son miembros fundadores de la
CONMEBOL.

En nueve de los diez paises que componen la CONMEBOL el fUtbol es el deporte niUmero uno en
cuanto a popularidad a nivel nacional. Nueve asociaciones participaron alguna vez de la Copa
Mundial y las diez han organizado competiciones continentales de importancia como la Copa
América o el Campeonato Juventud de América Sub-20.

Uruguay tuvo la responsabilidad y el honor de haber sido anfitrién de la primera Copa del Mundo,
la maxima cita universal del fatbol, que también hospedaron Brasil, Chile y Argentina. En 2014,
luego de 36 anos, la Copa Mundial regresé a Sudameérica, con Brasil como anfitrion.

La CONMEBOL atesora diez Copas Mundiales de mayores y diez de juveniles sub-20, tres titulos
mundiales en sub-17, cuatro en futsal, cinco en fUtbol playa; y otros lauros de importancia a nivel
de selecciones y de clubes.

Entre el ranking de la FIFA, entre las 5 mejores del mundo, 4 son selecciones nacionales de las
Asociaciones Miembro que conforman la CONMEBOL, siendo Argentina la nimero 1, Brasil la
numero 3. Entre las mejores 25, estdn 4 de las de las 10 Asociaciones Miembro, entre las mejores
50 se encuentran 5y estando todas representadas entre las 100 mejores del mundo.

En la Gltima edicién del mundial FIFA 2022 llevado a cabo en Qatar, la seleccién argentina se
consagré campeona del mundo, adjudicdndose su tercer titulo a nivel mundial.

Sus diez Asociaciones Nacionales miembros son el maximo orgullo de la CONMEBOL.
“CONMEBOL LIBERTADORES”

La CONMEBOL Libertadores , es untorneo anual internacional de futbol organizado por
laConmebol,creado en 1960 bajo Ila denominacién "Copa de Campeones de

América” (en portugués: Copa dos Campedes da América).

En1965 el torneo adoptd el nombre "Libertadores” en honor a los lideres de las guerras de
independencia hispanoamericanas y brasilefia de América del Sur.

Pagina 3 de 52



https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Partidos_y_competiciones_internacionales_de_f%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmebol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Campeones_de_Am%C3%A9rica_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_1965
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_independencia_hispanoamericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_independencia_hispanoamericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Sudam%C3%A9rica

LICITACION PARA LA DEMOLICION DE GRADERIAS Y FUNDACIONES DE GRADERIAS NUEVAS DEL
ESTADIO “FELICIANO CACERES” - c 0 N M EB 0 L-

Rev: 1 Fecha: 20/12/2024

Es uno de los mas prestigiosos torneos en el mundo y la mas prestigiosa competicién a nivel de
clubes de fUtbol en América del Sur. Los torneos de CONMEBOL Libertadores son los siguientes:

e CONMEBOL LIBERTADORES MASCULINA

e CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

e CONMEBOL LIBERTADORES FUTSAL MASCULINA
e CONMEBOL LIBERTADORES FUTSAL FEMENINA
e CONMEBOL LIBERTADORES FUTBOL PLAYA

e CONMEBOL LIBERTADORES SUB-20

“CONMEBOL SUDAMERICANA"

Es untorneo internacional de futbol organizado por Ia Confederacién Sudamericana de Futbol,
que relne a diversos clubes de América del Sur.

“CONMEBOL RECOPA” o “RECOPA”

Es un torneo internacional de fitbol sudamericano que se disputa anualmente, y es organizado
por la Confederacién Sudamericana de Futbol.

Esta competicién se realiza todos los afios desde 1989, excepto el periodo (1999-2002) que no
hubo competicidén. Se juega anualmente entre el campedn de la CONMEBOL Libertadoresy
la CONMEBOL Sudamericana, a partidos de ida y vuelta.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos del presente Pliego de Bases y Condiciones, se adoptan las siguientes
definiciones:

a) Dia: se refiere a dias calendario o corridos

b) Las partes: se refiere a la CONMEBOL conjuntamente con el OFERENTE.

c) Las obras: se refiere a las obras a ejecutar por el OFERENTE y que se describen en el
siguiente punto del presente Pliego de Bases y Condiciones.

d) Practica prohibida: significa cualquier hecho de corrupcién, fraude, colusién, coercién,
lavado de dinero y/o financiacién del terrorismo.

Salvo en los casos que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen
el plural y las palabras en plural también incluyen el singular.

PROCEDIMIENTO DE La LICITACION
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1.1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitaciéon es la demolicién y remocién de graderias existentes, asi como
la preparacién de bases para graderias nuevas del Estadio “Feliciano Caceres” de la Ciudad de
Luque, en el sector de Preferencias.

Quien resultara ganador de esta licitacién, suscribird un contrato con CONMEBOL en los términos
y condiciones de este Pliego de Bases y Condiciones y la oferta que fuera aceptada.

En concordancia con los valores éticos y la integridad que CONMEBOL promueve, se requiere que
los participantes en esta licitacién cumplan con los mas altos estandares éticos, tanto durante el
proceso de seleccién como en la ejecucién del contrato.

CONMEBOL se reserva el derecho de accionar ante a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
La empresa que se presenta a la licitacién deberd poseer comprobada trayectoria especializada
en el rubro de la construccién y ejecuciéon de obras de gran envergadura.

Las obras que deben ser ejecutadas, se describen detalladamente en el Anexo A (“Descripcién del
Proyecto”), el cual contiene una guia de requisitos y caracteristicas de las obras solicitadas, y
deberd servir de base para la elaboracién de la propuesta.

1.3.  ENTREGABLES DE LA LICITACION

1. Planilla de cotizacidén con precios unitarios y totales (ver Anexo D — Planilla de Cotizacién).

En caso de existir una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecer el precio
unitario.

2. Oferta técnica

. ENTREGABLES NO-DESCALIFICATORIOS:

1.  Cronograma de ejecucidn.

2. Referencias de trabajos similares ya realizados.

3. Ultimos tres (03) Estados Financieros auditados.

El idioma en el que se debe presentar la oferta y toda la documentacién correspondiente serd

el espanol, y la moneda referencial a efectos de la cotizacién sera el guarani.
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1.4. OFERENTES ELEGIBLES

Podran participar en esta licitacién personas fisicas, juridicas y consorcios legalmente
constituidos, que hayan presentados sus documentos a través de la plataforma de catastro de la
CONMEBOL.

Aquellas personas fisicas o juridicas que no hayan presentado sus documentos, o aquellas que se
encuentren en la obligacién de actualizar los mismos, deberan de hacerlo de la siguiente manera:

Ingresar al enlace https://compras.conmebol.com/ e iniciar la carga de los documentos,
siguiendo las instrucciones y completando los campos correspondientes. Ante dudas, favor
contactar al correo catastro@conmebol.com.

La no presentacién de los documentos mencionados en el citado enlace podria resultar en la
imposibilidad del OFERENTE de participar en la presente licitacién.

OBSERVACION: Los OFERENTES deberdn contar con el visto bueno de pre-habilitacién del
Departamento de Etica y Cumplimiento de la CONMEBOL para la apertura de sus ofertas.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacién, asi como en las ofertas
presentadas por los participantes, podrdn ser modificadas por el OFERENTE.

CONMEBOL se reserva el derecho de:

e Habilitar rondas de negociacién sobre las propuestas comerciales recibidas.

e Preseleccionar o rechazar OFERENTES en cualquier momento de la licitacién.

e Solicitar que se aclare o reenvie cualquier Oferta que no cumpla con los requisitos
establecidos en esta licitacién.

e Modificar los términos de la licitacién y/o modificar el cronograma.

e Cancelar o declarar desierta la licitacién en cualquiera de sus etapas

No podran participar en esta licitacién:

e Personas fisicas o juridicas o en forma conjunta (consorcios) que tengan o hayan tenido
en los Gltimos cinco anos litigios con la CONMEBOL, o asociaciones miembros de la
CONMEBOL o confederaciones reconocidas por FIFA, y/o la FIFA ya sea como tal o
cualquiera de sus accionistas o directores. En caso de que, hayan sido
condenadas/sancionadas, deberdn haber cumplido su condena/sancién.

e Personas fisicas o juridicas que se encuentren dentro de la investigacién de FIFA GATE,
salvo aquellas que hayan obtenido una autorizacidén por escrito por parte del EDNY o
hayan llegado a un acuerdo con éste.

e Personas fisicas o juridicas o en forma conjunta (consorcios) que posean actualmente

contratos que se encuentren sujetos a evaluacién o investigacién interna por parte de
CONMEBOL.
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e Personas fisicas o juridicas que se encuentren nominadas en listas de control de sanciones
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC), la Organizacién de
Naciones Unidas (ONU) y/o en la Unién Europea (UE).

e Personas fisicas o juridicas cuyas instrucciones bancarias tengan como destino paises y
territorios que se encuentren nominados en listas de control de sanciones de Oficina de
Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y territorios no cooperantes del Grupo
de Accién Financiera Internacional (GAFI) o el Grupo de Accién Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT).

e |Intermediarios.

1.5. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser enviadas a la direccién de correo electrénico concursos@conmebol.com
Unicamente. Las ofertas no se aceptardn bajo ningln concepto en formato fisico, ni en carpetas
en las oficinas de la CONMEBOL.

Los proveedores interesados deberdn presentar sus propuestas en formato electrénico, el
tamano total de los archivos no debe exceder los 25 MB.

Plazos de la Licitacion: (Especificados en la hora oficial de Paraguay)

Lanzamiento del Pliego: 20 de diciembre de 2024 hasta las 23:59 h.

Inscripcibn a la Licitacién y Envio de
Documentos Habilitantes:

(enviando un e-mail a la direccién | 07 de enero de 2025 hasta las 23:59 hs.
concursos@conmebol.com con copia del

identificador fiscal)

Visita a zona de Obras 8 de enero de 2025 hasta las 23:59 hs.
Recepcién de Dudas y Preguntas 12 de enero de 2025 hasta las 23:59 hs.
Respuestas CONMEBOL 15 de enero de 2025 hasta las 23:59 hs.
Presentacion de Ofertas 22 de enero de 2025 hasta las 23:59 hs.

Dentro de los 30 dias posteriores a la

Adjudicaciéon .
presentacion de ofertas.

- Todas las comunicaciones referentes a la licitacién deberdn ser enviadas a la direccién
concursos@conmebol.com, sin copiar a ningdn otro correo de la CONMEBOL.

- No se recibird ninguna oferta fuera del plazo detallado en la tabla precedente.

- Cada concursante es responsable de todos los costos, gastos y responsabilidades incurridos
por él o por cualquier tercero que asista al OFERENTE en la preparacién de su Oferta y en
cualquier etapa posterior del proceso de esta licitacién (incluso en cualquier negociacién con
CONMEBOL) después de la presentacién de su Oferta (ya sea que se haya llegado a un acuerdo
con dicho OFERENTE o no).
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- CONMEBOL NO sera responsable en ninguna circunstancia de los costos, gastos o
responsabilidades en que incurra un OFERENTE en relacién con la preparacién, negociacién,
contratacién o ejecucién de cualquier Contrato.

1.6. NATURALEZA VINCULANTE

Cualquier oferta presentada es vinculante e irrevocable por un periodo de noventa (90) dias a
partir de la fecha de cierre. Una vez aceptada una oferta y notificada al OFERENTE, éste monto no
podra sufrir alteraciones.

1.7. CRITERIO DE EVALUACION

Todas las ofertas presentadas en tiempo y forma serdn debidamente evaluadas. Los criterios
utilizados por la CONMEBOL son meramente enunciativos, no incluidos en forma taxativa, por lo
que cualquier criterio que pudiera surgir serd considerado parte de esta licitacion.

Todas las ofertas presentadas en tiempo y forma seran verificadas internamente, por un COMITE
EVALUADOR, el cual serd responsable de la toma final de decisién de contratacién. EIl Comité
Evaluador se encuentra conformado por areas internas de la CONMEBOL.

El Comité Evaluador de la CONMEBOL podré requerir al OFERENTE la presentacién de documentos
adicionales, siempre y cuando sean necesarios para evaluar su capacidad técnica y financiera,
debiendo el OFERENTE presentarlos dentro del plazo que se le indique, pudiendo su
incumplimiento generar la desestimacioén de la Propuesta.

Los oferentes reconocen previamente la facultad que tiene la CONMEBOL de solicitar, durante el
periodo de evaluacién de las ofertas, visitas a sus instalaciones, asi como también de responder a
todo tipo de aclaraciones acerca de la propuesta presentada, con el fin de constatar la capacidad
operativa del oferente. La negativa a aceptar esta prerrogativa de la CONMEBOL serd motivo
suficiente para descalificar la oferta presentada.

La cancelacién/ suspensién de la licitaciébn, no generard responsabilidad (civil, penal,
administrativo, o comercial, etc.) para la CONMEBOL, y las ofertas podrdn ser consideradas
“DESCALIFICADAS” en los siguientes casos:

e El Incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones.

e Presentacién extempordnea de la oferta o cualquier informacién, requerimiento o
documentacién solicitada por CONMEBOL.

e Falta de respuesta en el plazo solicitado a las consultas que realice la CONMEBOL.

e Presentaciones extempordneas de cualquier informacién, documentacién, o
requerimientos solicitados en un plazo estipulado por parte de la CONMEBOL.

La CONMEBOL evaluard las Ofertas, reservdndose los siguientes derechos, incluyendo, sin
limitacién, entre otros, los siguientes:
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e Retirar o modificar los términos de este pliego en su totalidad o en partey / o los
términos y condiciones de esta licitacion;

e Lanzar una licitacién adicional o modificada;

e Retirarse de cualquier negociacién con respecto a cualquier oferta;y / o

e Declarar desierta la presente licitacién, aun si ha notificado a un ganador, pero alin no
se ha suscrito el Contrato final.

e Rechazar cualquier Oferta que no relna los requisitos de la presente licitacién.

e Solicitar informacién adicional o aclaraciones sobre la Oferta.

e Entablar negociaciones con uno o mas OFERENTES a su exclusivo criterio, aun cuando
tales negociaciones fueran sobre bases exclusivas o no exclusivas.

e Llevar a cabo una seleccién o proceso de evaluacidn completamente nuevo o revisado
a discrecién de la CONMEBOL.

2. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

A continuacién, se estipulan las condiciones generales contrato que serd suscripto con la
CONMEBOL:

2.1. CONDICIONES CONTRACTUALES
El OFERENTE se obligara a lo siguiente:

a) Suscribir en tiempo y forma el contrato propuesto por CONMEBOL vy la adherencia a
politicas y c6digos de CONMEBOL y otros que pudieran aplicar.

b) Proveer de staff calificado, de acuerdo con las obras contratadas.

c) Suministrar a su personal las herramientas y los equipos necesarios para la ejecucién
de las obras, orientar y brindar direccién técnica de los trabajos contratados.

d) Siempre y cuando CONMEBOL lo estime necesario, el OFERENTE debera contar con
oficinas o subsidiarias en los paises en los que ejecute las obras. Las oficinas o
subsidiarias deberdn estar debidamente identificadas en el contrato, con domicilio,
apoderados, e informacién de contacto, y haber pasado por un proceso documentado
de control de calidad. Estas oficinas o subsidiarias deberdn contar con su habilitacién
para poder ejecutar las obras, expedida por la respectiva autoridad municipal o
nacional.

e) Todas las empresas subcontratadas del OFERENTE deberdn tener trayectoria minima
de dos (2) anos en el mercado local, y contar con cinco clientes referenciales.

f) En caso de incumplimiento, el OFERENTE se obliga a abonar las multas establecidas
por la CONMEBOL. Esta se reserva el derecho de iniciar acciones legales en contra del
OFERENTE por Dafnos y Perjuicios que pudiera sufrir CONMEBOL, sin que el OFERENTE
nada pueda reclamar al respecto.
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g) Plazos para la ejecucién del contrato: Desde el momento de la adjudicacién del
contrato.

h) Es obligacién del OFERENTE contratar pélizas de seguros por accidentes de trabajo,
enfermedad, accidente, muerte, incapacidad total o parcial, temporaria y/o
permanente de los empleados contratados directamente por el OFERENTE, quien sera
exclusivo responsable del vinculo laboral entre los trabajadores y el OFERENTE. EL
OFERENTE seleccionado, debera presentar las pdlizas para que se pueda suscribir el
contrato.

El OFERENTE, al presentarse a la presente licitacién declara bajo fe de juramento que goza de
todas las autorizaciones, habilitaciones y/o patentes de los medios utilizados para ejecutar
las obras.

2.2.

CONDICIONES COMERCIALES

El precio establecido deberd mantenerse fijo durante la vigencia del presente contrato. El
precio pactado para este contrato corresponderd al ofertado por el OFERENTE e incluye
la totalidad de los gastos, tasas, impuestos y desembolsos que la ejecucién de las obras
ocasione al OFERENTE en su pais de residencia, asi como donde sean ejecutadas las obras
objeto de la licitacidn.

Al momento de la preparacién de la oferta, deberdn tener en cuenta la legislacién
tributaria aplicables en su pais de origeny el de los paises en donde se ejecutaran las obras,
debiendo contemplar todos los impuestos, tasas y/o contribuciones. CONMEBOL
absorbera Unica y exclusivamente las retenciones de impuestos vigentes en la Republica
del Paraguay que apliquen a la ejecucién de las obras objeto de la licitacion.

El OFERENTE debera asumir, en la medida que por ley les corresponda, todos y cada uno
de los impuestos, tasas y tributos de cualquier naturaleza, tanto nacionales, municipales
y/o de cualquier otra indole, presentes o futuros que deban respectivamente tributar
como consecuencia o a causa de la celebracién de un contrato con la CONMEBOL en su
pals de origen y en el de los paises donde se ejecutan las obras, si aplicase.

Las facturas emitidas por ejecucién de las obras serdn recibidas como méximo el dia 25 de
cada mes, o su inmediato dia habil anterior, en caso de que sea inhabil. Las facturas
deberdn ser remitidas a la CONMEBOL como maximo dentro de las 48 horas posteriores a
su fecha emisién, las que sean enviadas luego de este lapso serdn devueltas al OFERENTE.

En todos los casos es obligatoria la presentacién por parte del OFERENTE de la factura
legal /fiscal correspondiente junto con la Orden de Compra emitida por la CONMEBOL.
Facturas sin érdenes de compra no serdn aceptadas.
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f. Los pagos serdn realizados dentro de los 30 dias posteriores a la recepcién de las facturas,
y las facturas serdn recibidas solo una vez que las obras hayan finalizado conforme lo
acordado en el contrato.

g. Todos los pagos serdn realizados Unicamente via transferencia bancaria, a una cuenta en
la cual el OFERENTE es titular. Todo gasto relativo al cobro por transferencia recibida en
la mencionada cuenta serd absorbido Unicamente por el OFERENTE.

2.3.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
El OFERENTE debera garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un porcentaje del cincuenta
por ciento (50%) del valor total del contrato.

A tal efecto deberd presentar a la CONMEBOL una garantia de cumplimiento del contrato, bajo
cualquiera de las siguientes formas:

1. Garantia bancaria emitida por un Banco.

2. Pdliza de seguros emitida por una Compania de Seguros autorizada a operar y emitir
pélizas de seguros de caucidn, y que tenga sucursal en Paraguay.

En estos casos, la garantia de cumplimiento de contrato deberd ser presentada por el OFERENTE
dentro de los diez (10) dias siguientes a partir de la fecha de suscripcién del Contrato, salvo que la

ejecuciéon de las obras se realice dentro del citado plazo.

La falta de constitucién y entrega oportuna de las garantias serd causal de rescisién del contrato
por causa imputable al OFERENTE, sin que este nada pueda reclamar al respecto.

La garantia de cumplimiento de contrato se hard efectiva si la CONMEBOL determinare la
rescision del contrato por causa imputable al OFERENTE, conforme a la ley y al contrato.

2.4. PENALIDADES APLICABLES

DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTO VALORES O PORCENTAJE
Incumplimiento del plazo de entrega 0,1% del valor del contrato por dia por
retraso
Incumplimiento del cronograma de obras 4% de la certificacion del mes del
mayor al 5% del cronograma vigente incumplimiento”
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*En caso de que, al finalizar la obra, lo haga en el plazo de entrega estipulado, este monto serd
devuelto. En ningUn caso el monto generara intereses a favor del OFERENTE ganador.

El monto de las penalidades serd calculado sobre el monto total del contrato.

2.5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendré una vigencia desde el inicio de la ejecucién de las obras y hasta el pago final de
las mismas.

LA CONMEBOL tendra la facultad para rescindir el contrato sin expresién de causa, ni pago de
indemnizacién alguna, en cualquier momento, notificando tal decisién al OFERENTE con una
anticipacién de al menos treinta (30) dias.

Sin perjuicio de ello, las Partes podran acordar, en todos los casos por escrito extender el plazo
del Contrato.

2.6. CONFIDENCIALIDAD

Es obligatorio mantener en estricta confidencialidad y a no divulgar las informaciones,
conocimientos técnicos, experiencia y demas datos confidenciales propiedad de la CONMEBOL, ni
la informacién y documentos generados por el OFERENTE en beneficio de la CONMEBOL con
respecto a la ejecucién de las obras (la “Informacién Confidencial”).

El OFERENTE seleccionado se obliga a que sus empleados, subcontratistas y/o cualquier otra
persona por la cual deban responder legalmente, mantengan la Informacién Confidencial en
estricta reserva y secreto y que no la utilicen, distribuyan, suministren, reproduzcan y/o revelen
a persona alguna, salvo en la manera permitida y con sujecién a los términos y condiciones del
Contrato a ser suscripto.

El OFERENTE seleccionado sélo podré usar la Informacién Confidencial con el Unico objeto de
ejecutar las obras y no podra utilizarla, en forma directa o indirecta, en su propio beneficio o de
cualquier forma ya sea durante el plazo de este Contrato o en cualquier momento posterior a su
terminacién, cualquiera sea la causa.

EL OFERENTE seleccionado no podré copiar, duplicar o reproducir la Informacién Confidencial o
cualquier parte de esta sin contar con el consentimiento expreso, previo y por escrito de LA
CONMEBOL.

El OFERENTE deberd mantener indemne a LA CONMEBOL frente a cualquier reclamo, accién,
dafos y perjuicios, pérdidas, costos o gastos soportados por LA CONMEBOL como consecuencia
de cualquier violacién a esta obligacién de confidencialidad por parte de EL OFERENTE, sus
funcionarios, empleados, subcontratistas o terceros por los que legalmente deba responder.
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Las obligaciones establecidas en este pliego no serdn aplicables a aquella Informacién
Confidencial que:

a. A la fecha de ser revelada esté publicada o disponible al pUblico de cualquier otra forms;

b. Luego de ser revelada por LA CONMEBOL se publique o se torne disponible al publico de
cualquier otra forma que no sea a través de un acto u omisién por parte de EL OFERENTE
o sus funcionarios o empleados, contratistas o terceros por los que legalmente deba
responder; o,

C. El OFERENTE seleccionado demuestre que se encontraba legitimamente en su poder a la
fecha de serreveladay que no fue adquirida en forma directa o indirecta de LA CONMEBOL.

2.7. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

La falta de cumplimiento por parte del OFERENTE de cualquiera de sus obligaciones dentro de los
plazos establecidos, le hard incurrir en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelacién
judicial y/o extrajudicial.

EL OFERENTE serd el Unico responsable por los actos u omisiones vinculados a la ejecucién de las
obras que puedan generar responsabilidad de caracter civil, comercial, penal, tributaria, laboral,
previsional, ambiental y/o de cualquier otra indole y por los accidentes que sus equipos,
empleados, dependientes, terceros subcontratados y/o cualquiera por los que legalmente deba
responder, ocasionen con motivo de la ejecucién de las obras.

EL OFERENTE se obliga a mantener indemne a LA CONMEBOL, frente a cualquier reclamo de
cualquier tipo, judicial y/o extrajudicial, realizado o que realice cualquier tercero contra LA
CONMEBOL, como consecuencia de los actos u omisiones vinculados a la ejecucién de las obras
contratadas.

EL OFERENTE se obliga a indemnizar y mantener indemne a LA CONMEBOL respecto de:

a. Cualquier dafo o contingencia de naturaleza civil, comercial, penal, tributaria, laboral,
previsional, ambiental y/o de cualquier otra indole y cualquier demanda, accién, reclamo
judicial, extrajudicial o de cualquier naturaleza asociadas a las mismas, proveniente de las
Personas Relacionadas y/o terceros que estén vinculados con, o de cualquier manera en
relacién con, LA CONMEBOL o por quien LA CONMEBOL deba legal, contractual y/o
extracontractualmente responder (incluyendo sin limitacién, por los eventuales costos 'y
costas, honorarios y gastos razonables de asesoramiento legal y de otros agentes y
asesores que se designen al efecto); y

b. Cualquier responsabilidad, dafio, pérdida, reclamo, costo, gasto o desembolso (incluyendo
sin limitacién, los eventuales costos, costas, honorarios y gastos razonables de
asesoramiento legal y de otros agentes y asesores que se designen al efecto) que dicha
Persona indemnizable sufra o pueda sufrir con motivo del ejercicio y/o cumplimiento y/o
incumplimiento y/o cumplimiento parcial o tardio por parte de la empresa seleccionada
de sus obligaciones, prestaciones, cargas, responsabilidades, deberes, derechos,
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funciones, conforme al presente Contrato y/o de los actos y/u operaciones
contemplados o relacionados con el presente pliego y/o el subsiguiente Contrato a
suscribir.

C. Abonard a LA CONMEBOL todas las sumas que la CONMEBOL, por cuenta propia o de Ia
Persona indemnizable de que se trate, le requiera mediante una notificacién dentro de los
cinco (05) dias hébiles de recibidos todos y cada uno de los reclamos, acciones,
notificaciones y/o demandas.

d. Por la presente, el OFERENTE declara haber leido y entendido los documentos y politicas
de la CONFEDERACION SUDAMERICANA DE FUTBOL (CONMEBOL) - publicado en la web en
www.conmebol.com que establecen los principios que conducen la gestién de los
negocios de CONMEBOL, asi como las relaciones contractuales y otras relaciones con

terceros.

e. A la luz de lo anterior, y en relacién con la ejecucién del presente contrato, el OFERENTE
se compromete a:

i. gestionar sus actividades de conformidad con: - todos los principios, valores y
compromisos expresados en los documentos mencionados anteriormente; - politicas
y compromisos similares, si los hubiere, adoptados pUblicamente por CONMEBOL;

ii. y, en particular, se compromete: - a no utilizar ni apoyar el uso de ninguna forma de
trabajo infantil, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso/obligatorio o trata de seres
humanos, o cualquier otra forma de explotacién; - garantizar la igualdad de
oportunidades, la libertad de asociacién y la promocidén del desarrollo de cada
individuo; - oponerse al uso de castigos corporales, coercién mental o fisica o abuso
verbal; - cumplir con las leyes aplicables y las normas de la industria sobre horas de
trabajo y salarios, asegurando que los salarios sean suficientes para satisfacer las
necesidades basicas del personal; - establecer y mantener procedimientos apropiados
para evaluar y seleccionar a los proveedores y subcontratistas sobre la base de sus
compromisos con los derechos humanos, sociales, y laborales y la responsabilidad
ambiental; - no tolerar la corrupcién de ninguna manera o forma en ninguna
jurisdiccién, incluso si tales actividades estan permitidas, toleradas o no son
perseguibles; - evaluar y reducir el impacto medioambiental de sus propios productos
y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida; - utilizar los recursos materiales de
manera responsable, a fin de lograr un crecimiento sostenible que respete el medio
ambiente y los derechos de las generaciones futuras; - implementar modelos de
gestién similares dentro de su propia cadena de suministro.

f. El OFERENTE reconoce que CONMEBOL tiene el derecho, en cualquier momento, de

verificar, ya sea directamente o a través de terceros, el cumplimiento por su parte de las
obligaciones aqui asumidas. Las Partes acuerdan que CONMEBOL puede rescindir el/los

Pagina 14 de 52



http://www.conmebol.com/

LICITACION PARA LA DEMOLICION DE GRADERIAS Y FUNDACIONES DE GRADERIAS NUEVAS DEL
ESTADIO “FELICIANO CACERES” - c 0 N M EB 0 L-

Rev: 1 Fecha: 20/12/2024

Contrato/s y/o el/los Pedido/s y ejercer cualquier recurso disponible por ley en caso de
que el OFERENTE incumpla cualquiera de las disposiciones establecidas en la cldusula 2.7
inc. e) del presente pliego.

2.8. LEY APLICABLE Y JURISDICCION
El Contrato por suscribir, sus condiciones y obligaciones derivados de o en relacién con él se
regiradn e interpretaradn de conformidad con las leyes de la RepUblica del Paraguay.

Las Partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecucidén del Contrato
suscripto o tenga relacién con el mismo, con su interpretacién, validez o invalidez, a un proceso
de mediacién ante el Centro de Arbitraje y Mediacién Paraguay de la Cdmara Nacional de Comercio
y Servicios del Paraguay (el “CAMP”), de acuerdo con las normas de procedimiento para mediacién
que posee dicha institucién. Para el caso que las Partes no resuelvan la controversia en el
procedimiento de mediacién, se obligan a someter su diferencia a arbitraje, ante un tribunal
arbitral conformado por tres (03) &rbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del CAMP, que
decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes.

En ambos casos se aplicaran los reglamentos respectivos y demas disposiciones que regulen los
procedimientos en cuestién al momento de recurrir a los mismos, declarando las Partes conocer
y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerdndolos parte
integrante del presente Contrato.

Para la ejecucion del laudo arbitral, las Partes de comuin acuerdo se someten a la jurisdiccién de
los Tribunales Civiles y Comerciales de la Ciudad de Luque, Paraguay, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero o jurisdiccién, aunque les fuera mas favorable.

2.9. FRAUDE Y CORRUPCION

La CONMEBOL exige que los OFERENTES, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de la licitacién o de ejecucién de un contrato. La CONMEBOL actuard frente a cualquier
hecho o reclamacién que se considere una practica prohibida. Los OFERENTES declaran y
garantizan:

a. Que han leido y entendido la prohibicién sobre actos de fraude y corrupcién, o cualquier
otra practica prohibida, dispuesta por la CONMEBOL y se obligan a observar las normas

pertinentes;

b. Queasulealsaberyentender, nohanincurrido en ninguna infraccién de las politicas sobre
fraude y corrupcién descritas en este documento, o cualquier otra practica prohibida;

c. Que no han tergiversado ni ocultado ningln hecho sustancial durante los procesos de
adquisicién o ejecucién del Contrato a suscribir;
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d. Que a su leal saber y entender, ninguno de sus directores, funcionarios o principales
accionistas ha sido condenado por delitos relacionados con el fraude y la corrupcién, o
cualquier practica prohibida.

e. Laempresa seleccionada declara haberleido y se obliga a cumplir con todas las actividades
requeridas en este Contrato, en todo momento con todos los reglamentos, leyes y
legislacién contra soborno y corrupcién, incluyendo pero no limitdndose al Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., en su versién modificada), al UK
Bribery Act 2010 (Ley inglesa de 2010 contra el soborno), asi como a cualquier otra ley anti
soborno, anticorrupcién y sobre conflictos de intereses aplicable a al OFERENTE y/o a la
CONMEBOL. En este sentido, El OFERENTE se compromete a no realizar ni ofrecer, directa
o indirectamente, pagos, obsequios, favores, entretenimientos, viajes y/o donaciones a
ningun empleado, proveedor de servicios, miembros del directorio o de los diversos
comités de la otra o, en relacién con cualquier aspecto de este Contrato , a cualquier
autoridad puUblica, partido politico y/o a cualquier candidato a un cargo politico (en
cualquier pais, estado y/o municipio) o cualquier otra persona (cada uno de los anteriores,
una Persona Relevante de la CONMEBOL o Consultor) en circunstancias en las que ese
pago, obsequio, favor, entretenimiento, viaje y/o donacién equivalga a un pago ilegal y/o
se haya otorgado para obtener una ventaja injusta o cualquier beneficio de dicha Persona
Relevante de la CONMEBOL o el OFERENTE.

f. EI OFERENTE declara no encontrarse en las listas de sanciones de la Oficina de Control de
Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC), la Organizacién de Naciones Unidas (ONU), y/o en
la Unién Europea (UE). Y si se trata de una persona juridica, ademas declara que sus
representantes legales y accionistas no se encuentran en dichas listas.

g. Quecuentan con sistemasy controles efectivos para evitar la esclavitud, el trabajo infantil
y la trata de personas en cualquier parte de su negocio y cadena de suministro. Cada Parte
deber3d, previa solicitud y en cualquier momento durante el Plazo, proporcionar a la otra
Parte una declaracién jurada de que controla y previene efectivamente la esclavitud, el
trabajo infantil y la trata de personas en cualquier parte de su negocio y cadena de
suministro.

h. Que observardn los mas altos estdndares éticos en la explotacién de sus respectivos
derechos y en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato
suscripto;

i.  Que actuaradn contra cualquier hecho o reclamo que se considere fraudulento o corrupto
en el dmbito del Contrato suscripto;

3.10. CONFLICTO DE INTERESES

El OFERENTE declara que no existe conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo
del Contrato a suscribir; y se compromete a denunciar cualquier conflicto de intereses que pueda
surgir durante la ejecucién del contrato. En caso de existir algun tipo de conflicto de intereses
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deberd realizar la declaracién pertinente a través de los formularios que serdn puestos a
disposicidén del OFERENTE para tal efecto.

3.11. RENUNCIA A DERECHOS

El OFERENTE deberd transferir a la CONMEBOL los derechos subyacentes de edicién y autoria
necesaria.

Los estudios, proyectos, informes, las Web Sites, Apps y/o cualquier otro documento elaborado,
generado y/o proporcionado por el OFERENTE con motivo de la ejecucién de las obras, serd de
propiedad exclusiva de LA CONMEBOL, quien podrd registrarlos ante los organismos
correspondientes y utilizarlos sin restricciébn o costo alguno, inclusive con relacién a otros
proyectos de su propiedad y/o propiedad de sus companias controladas, controlantes y/o
cualquier otra compania vinculada. El OFERENTE serd el Unico responsable por las infracciones
que se cometan a los derechos de propiedad intelectual de terceros. EI OFERENTE deberd
responder directamente por cualquier tipo de reclamo efectuado, manteniendo, en todos los
casos, indemne a LA CONMEBOL frente a tales reclamos. El OFERENTE, a su exclusiva costa, y sin
que ello afecte la ejecucién de las obras, efectuard modificaciones a las obras de modo tal a evitar
futuras violaciones y garantizar que éstas sean subsanadas.

4, ADJUDICACION

La CONMEBOL, adjudicaré el Contrato al OFERENTE cuya oferta resulte, a criterio exclusivo de Ia
CONMEBOL, la mas conveniente a los criterios técnicos y administrativos establecidos
exclusivamente por la CONMEBOL. La presentacién de Ofertas a la licitacién implica el
conocimiento, aceptacién y conformidad expresa por parte de los OFERENTES, de todos y cada
uno de los términos y condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones, el cual formara
parte integrante del contrato.

La CONMEBOL también podra declarar desierta la licitacién, cuando a su criterio, ninguna de las
ofertas presentadas relne los requisitos establecidos en esta licitacién.

5. RENUNCIA EXPRESA A ACCIONES JUDICIALES

Siendo la presente licitacién un procedimiento privado establecido por la CONMEBOL, no se
admitird la presentacidon de ninguna accién o recurso judicial ni solicitud de medidas cautelares,
por parte de ninguno de los OFERENTES. Con la presentacién de la Propuesta, el OFERENTE
manifiesta expresamente su renuncia a cualquier accién judicial o extrajudicial contra las
decisiones adoptadas por CONMEBOL.

Todos aquellos OFERENTES que presenten su oferta y participen de Ia licitacién, declaran conocer
y aceptar los términos de la presente cldusula, declarando irrevocablemente la renuncia expresa
a demandar o a solicitar a los jueces y tribunales de la RepUblica del Paraguay o alguna otra
jurisdiccién internacional, medidas cautelares que pudieran de alguna manera obstaculizar Ia
presente licitacién para la seleccién de OFERENTES. Actos de esta naturaleza serdn considerados
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lesivos para los intereses de la CONMEBOL y estarén sujetas al reclamo de danos y perjuicios
correspondiente, contra aquél que intentare acciones de la naturaleza descripta en la presente
clausula.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos, titulos e intereses (incluidos, entre otros, los derechos de autor) en esta
licitacién y cualquier material proporcionado por CONMEBOL a cualquier OFERENTE o posible
OFERENTE son y seguiran siendo propiedad exclusiva de la CONMEBOL.

Una vez recibidos cada documento de la Oferta (y los medios fisicos en los que se registra) pasard
a ser propiedad fisica de CONMEBOL. Independientemente de si una Oferta es adjudicada o no,
CONMEBOL tendré el derecho de usar (sin ningln tipo de pago o restriccién) todas las ideas,
conceptos, propuestas, recomendaciones u otros materiales (salvo las marcas comerciales y los
materiales protegidos por derechos de autor) contenidos en tal licitacién o comunicada de otro
modo a CONMEBOL durante el proceso de la Oferta. El OFERENTE renuncia a cualquier derecho
que tenga y no deberd hacer ningdn reclamo contra CONMEBOL con respecto a cualquier uso
hecho por los mismos de cualquier propiedad intelectual u otros derechos similares relacionados
con las ideas, conceptos o cualquier otro material (salvo las marcas registradas o materiales de
derechos de autor de terceros) incluidos en sus documentos de la licitacién.

7. ANEXOS
ANEXO A — DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO GRADERIAS NUEVAS EN SECTOR PREFERENCIAS
REMOCIONES - DEMOLICIONES Y FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO

La presente documentacién, asi como los respectivos planos y planillas, comprende todo lo
requerido para la realizacién de la Estructura de Base para Graderias, objeto de la Remodelacién
del Estadio FELICIANO CACERES de la Ciudad de Luque en el sector de PREFERENCIAS.

Los trabajos a ser realizados estdn discriminados en la planilla de cdmputo métrico y presupuesto,
base para la elaboracién de la oferta.

Se tienen dos areas bien definidas de actuacién:

- Sector 1: corresponde a la zona de demoliciones y preparacién de bases para la nueva
estructura de graderias prefabricadas.

- Sector 2: corresponde a la zona donde se deberdn retirar las losetas existentes, que
posteriormente serdn reemplazadas por nuevas losas prefabricadas. El retiro y disposicién
forma parte del presente llamado. Las nuevas losas prefabricadas serdn colocadas por el
CONTRATISTA de prefabricados.
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Todo lo mencionado se encuentra identificado en un plano especifico de identificacién de
sectores.

En tal sentido, dentro de la convocatoria total, se realizard la contratacién conforme a la
modalidad siguiente: Por medicién de lo ejecutado en certificaciones mensuales con Mediciones
conjuntas del CONTRATISTAy la Fiscalizacién.

El CONTRATISTA debe ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro
de los limites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo
de ejecucion.

Cualquier variacién que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberd ser puesta en
conocimiento de la Fiscalizacién, y no podra ser ejecutada sin su consentimiento.

Los rubros indicados en la planilla de coémputo métrico del presente llamado, asi como las
cantidades, son de modo aproximado indicativo, conforme a lo existente, al proyecto de
modificacién y al cdlculo estructural preliminar realizado conforme a Norma ABNT NBR 6118 /2023:
Proyecto de estructuras de hormigdén —-Procedimiento.

A.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Previamente a la presentacién de la oferta, el CONTRATISTA debera haber visitado y examinado el
emplazamiento de las obras, sus alrededores y se habré asegurado que las caracteristicas del
lugar, climatologia, medios de acceso, vias de comunicacién, instalaciones existentes, etc., no
afectardn al cumplimiento de sus obligaciones contractuales en caso de resolucién favorable de
su oferta.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de las obras por el CONTRATISTA, y también la
circulacién por las vias vecinas que éste precise, sera realizada de forma que no produzcan dafos,
molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras personas
o propietarios afectados. La responsabilidad de prever todas las medidas de seguridad, de control
de ruido, de control y disposicién de residuos, es exclusiva del CONTRATISTA y cualquier reclamo
que surja de un tratamiento inadecuado en este punto, deberd ser subsanado por cuenta del
mismo, eximiendo de dicha responsabilidad a cualquiera de las demas partes objeto del presente
Ilamado.

El CONTRATISTA analizard todas las caracteristicas de edificaciones medianeras y posible
existencia de servicios urbanos e instalaciones en el interior o sus inmediaciones. Los costos que
provengan de esta situacién deberdn ser considerados e incluidos en los precios unitarios
ofertados y no se reconocera pago adicional en este concepto.

El CONTRATISTA instalard, a fin de no afectar otros sectores del Club ni la cancha existente, un
vallado permanente, durante el plazo de las obras y acondicionara y habilitard por su cuenta los
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caminos y vias de acceso y retiro de materiales cuando sea necesario, previa coordinacién con La
Fiscalizacion.

Serdn de su cargo las instalaciones provisionales de obra en cuanto a gestién, obtencién de
permisos, mantenimiento y/o eliminacién de ellas al finalizar las obras.

Los operarios seran de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, actuando
bajo las 6rdenes del mismo. La Fiscalizacién podra recusar a uno o a varios operarios de la empresa
o subcontratista de la misma por considerarlos incapaces, siendo obligacién del CONTRATISTA
reemplazar a estos operarios o subcontratistas, por otros de probada capacidad.

El CONTRATISTA, por si mismo o por medio de un jefe de obra, profesional Ingeniero Civil,
encargado Residente de la ejecucién de obras con experiencia probada de minimo 10 (diez) afos
de experiencia en 5 (cinco) obras de porte similar al del llamado; considerdndose dicha experiencia
no menor al 20% (veinte por ciento) anual del volumen de Hormigdén del presente llamado,
acompanara la obra durante la jornada legal del trabajo, acompafiando en todo momento el
proceso de ejecucién de los mismos, y presentando las documentaciones, respaldos técnicos,
cronogramas, registros, o cualquier otro documento o procedimiento requerido por La
Fiscalizacion durante el transcurso de la Obra.

La Fiscalizacién podré exigir del CONTRATISTA y éste vendrd obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o cumplimiento de condiciones de toda indole, especificadas
en el proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministrados.

El CONTRATISTA estd obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Fiscalizacién
disponga para apeos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio.

Es obligacién del CONTRATISTA el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos del
Proyecto, y dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada
unidad de obra y tipo de ejecucién.

Cualquier variacién que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberd ser puesta en
conocimiento de la Fiscalizacién, y no podra ser ejecutada sin su consentimiento.

A.1.1. TECNICO DE SEGURIDAD

Para los trabajos del presente llamado, el CONTRATISTA designard a un supervisor de seguridad,
esta persona deberd presentar su curriculum respectivo que pruebe que posee la experiencia
suficiente en el manejo de sistemas de seguridad personal y de equipos de obras.

El técnico deberd acompafar permanentemente el desarrollo de todos los trabajos por parte del
CONTRATISTA.
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NingUn trabajo podra ser ejecutado, sin la verificacién previa del supervisor de seguridad en lo que
se refiere a la seguridad del personal e infraestructura.
Medicién y Forma de pago

Medicién: la unidad de medida del rubro Técnico de Seguridad, serd en gl (global), de acuerdo con
las exigencias de esta especificacidén y las ordenadas por la Fiscalizacién.

Forma de Pago: se pagaran al respectivo precio unitario del contrato, por toda la obra de acuerdo
con esta especificacién y a satisfaccion plena de la Fiscalizacién y corresponderd al item Técnico
de Seguridad.

El precio unitario debera cubrir todos los costos para la mantencién del servicio en el tiempo que
dure la obra y, en general deberd cubrir absolutamente todo costo relacionado con la correcta
ejecucién del rubro.

A.1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La descripcién de trabajos que se hace en este documento no es taxativa y el CONTRATISTA estd
obligado a realizar todos los trabajos de los items descriptos en la Planilla de Coémputo Métrico
para la correcta terminacién de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos.

El alcance de la contratacién Incluye la provisién de toda la mano de obra, equipos, dispositivos,
herramientas asi como la provisién y colocacién de materiales necesarios para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente llamado, que comprende:

1. Trabajos previos de verificaciones preliminares, preparacién de sitios y canteros de
obray vallados requeridos.

2. Provisién de equipos, herramientas, maquinarias necesarias, de acuerdo con estas
Especificaciones Técnicas, en complemento con la planilla de cémputo métrico y
Disefios Estructurales, para la ejecucién del proyecto.

3. Trabajos de Remocién de instalaciones existentes en Sector Preferencias a ser
intervenido, demolicién de estructura base de apoyo graderias, demolicién de
estructura de hormigdn existente, disposicién de elementos a ser reutilizados y
retiro de los materiales resultantes de las demoliciones.

4. Ejecucién de Estructura de Fundacién de Hormigén Armado para las Graderias
nuevas del Sector Preferencias, incluyendo la provisién de todos los materiales,
mano de obra, equipos y herramientas, de acuerdo con éstas Especificaciones
Técnicas, y Disenos respectivos ;

5. Provisién de equipos de proteccién individual y colectiva de seguridad, seguros,
transporte, alimentacién, uniformes y todos los cargos legales de acuerdo con las
leyes y resoluciones vigentes;
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El CONTRATISTA tendra la obligacién de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y
detalles, que, aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente documento, resulten
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA incluird en el precio unitario, todos los costos (movilizacién de personal y
equipos; recepciodn carga y descarga de los materiales suministrados por el CONTRATISTA en los
depbsitos a ser construidos, la comprobacién del replanteo de los puntos de ubicacién de las
estructuras, definicién e instalacién de placas de sefializacién de los niveles, Ejecucién de pruebas,
Control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros)
en que deberaincurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto, Especificaciones Técnicas y a los Planos de Detalles.

Los rubros que figuran Global abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizaciéon, es
decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

A.2 DISPOSICIONES GENERALES

La informacién contenida en estas Especificaciones Técnicas debe ser complementada con todo
lo proveido con el presente llamado y cualquier detalle técnico, quizd no previsto, serd
solucionado siempre dentro de las normas técnicas constructivas usuales y dentro del padrén
ejecutivo, a criterio de la Fiscalizaciéon.

En caso de que en los disefos y especificaciones se tenga falta de informacién o duda sobre las
definiciones o criterios, como tipo de material, procedimiento, equipos, etc., no se podra ejecutar
ningUn trabajo sin que previamente sea aprobado por La Fiscalizacién.

Serd obligacién del CONTRATISTA, conservar y reparar los caminos y estructuras existentes
utilizados como minimo en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente, sean
éstas pavimentadas o no, siempre que los deterioros le sean atribuibles. Estas vias serdn objeto
de verificacién por parte de La Fiscalizacién una vez finalizados los trabajos objeto de estas
Especificaciones Técnicas.

Las areas de trabajo deberdn estar continuamente limpias. Los escombros provenientes de las
obras, asi como todo tipo de residuos y restos de materiales usados, deberén ser transportados
y depositados en los vertederos respectivos de la Ciudad, fuera del terreno del Club, siendo este
trabajo exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd adoptar obligatoriamente, la forma de colecta selectiva de basura
(orgénica, papel, plastico y aceite) y entregar la basura debidamente separada para el reciclaje.

No serd permitida la realizacién de refrigerios en los frentes de trabajo. El CONTRATISTA podré
construir un comedor, en el cantero de obras, previamente aprobado por la Fiscalizaciény todo y
cualquier resto de alimentos deberadn ser retirados de las instalaciones del Club. La elaboracién
de alimentos dentro del cantero de obras se encuentra prohibida.
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No sera permitido a los empleados del CONTRATISTA, la permanencia en los frentes de trabajo
durante el periodo de descanso.

El CONTRATISTA deber3 aislar y proteger las dreas de trabajo por medio de vallados, que deberan
cumplir los requisitos descriptos en la planilla oferta.

Previamente al Inicio de las obras serd marcada una reunién entre La Fiscalizacidén y el
CONTRATISTA para la presentacién de sus representantes en las oficinas de Fiscalizaciéon del Club,
y para establecer los procedimientos que deberdn ser seguidos durante la ejecucién de los
trabajos, como formalizar los registros y la forma de llenado del Libro Diario de Obras.

El CONTRATISTA deberd registrar diariamente todas las actividades del contrato en un
documento denominado “Diario de Obra”; el cual deberd contener los datos del Contrato, del
CONTRATISTA, de la Fiscalizaciéon, y los registros de fecha, estado del tiempo, y las casillas
pertinentes para el asiento de las actividades por parte del CONTRATISTA y de la Fiscalizaciéon.
Deberd ser en cuatro copias legibles.

Los costos de acceso a internet, equipos e infraestructuras para llenado del diario de obras son
responsabilidad del CONTRATISTA. Las obras solamente serén liberadas para la inspeccién final de
entrega a La Fiscalizacién, después del retiro de todos los escombros, instalaciones provisorias y
sobras de materiales.

Para el desarrollo de las actividades el CONTRATISTA deberd seguir las indicaciones en esta
especificacion, las planillas, el proyecto ejecutivo de estructuras. Deberd ademas cumplir con la
legislacién laboral y observar las normas de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo vigente en
el pais, aplicables a los trabajadores dependientes de los Contratistas y Subcontratistas de Obras
y de la Fiscalizacién, ademas de otras normas de seguridad industrial y las leyes respectivas que
sean aplicables., que se apoya en los siguientes documentos:

« NR-10: Norma Regulamentadora 10 - Seguranga em Instalagdes e Servicos em
Eletricidade;

+  NR-18: Norma Regulamentadora 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria
da Construcgao.

. NR-35: Norma Regulamentadora 35 - Trabalho em Altura.

+  NTS 27 - Norma Técnica de Seguridad N° 27 — Trabajo en Altura

+  NR-33: Norma Regulamentadora 33 — Seguranga e Salde nos Trabalhos em Espacgos
Confinados

+  Decreto N°14.390/92: Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en
el Trabajo.

A.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ITEM 2: TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM 2.1.: Verificaciones preliminares en obra.

Se proveen los planos de relevamiento y estructurales definidos para la realizacién del presente
proyecto, que servirdn de base para identificar, conjuntamente con la planilla de cémputo
métrico, todos los trabajos inherentes y que deben ser verificados preliminarmente para la
realizacion tanto del proyecto ajustado de la Estructura de Hormigén Armado, como para las
consideraciones del precio ofertado, segln lo indicado en el apartado A.1, Obligaciones del
CONTRATISTA.

En las verificaciones preliminares, en caso de surgir dudas para la cotizacién, se cuenta con un
periodo de Consultas, pudiendo realizar las mismas a la Contratante.

[TEM 2.2: MOVILIZACION DEL CONTRATISTA
La movilizacién del CONTRATISTA incluye el desplazamiento hasta el local de obras, de toda Ia

mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y materiales necesarios para el inicio y correcta
ejecucién de los trabajos objeto del presente Ilamado. EI CONTRATISTA deberd estar movilizado,
en el &rea de trabajo, en un plazo maximo de 15 (quince) dias consecutivos, contados a partir de la
Firma del Contrato de Obra.

A efectos de medicién y pago se considerard concluida la movilizacién una vez que el
CONTRATISTA presente la lista de personales y equipos necesarios para el inicio de los trabajos
de Instalacién de Cantero de obras, Aislacién de sectores de trabajo, limpieza del area y Retiro de
instalaciones y estructuras existentes, y éstos hayan iniciado efectivamente.

ITEM 2.3: INSTALACION DEL CANTERO DE OBRAS.

El CONTRATISTA deberéd elaborar un proyecto de cantero de obras, incluyendo detalles
constructivos, y deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras la primera versién a los 10 dias
contados desde la firma del Contrato. En cada entrega realizada por parte del CONTRATISTA, La

Fiscalizaciéon debera analizar y comentar el documento hasta su aprobacidn final; el cual no podra
superar los 20 dias hasta la aprobacién definitiva.

Se deberé elaborar un proyecto de cantero de obras atendiendo a los requerimientos del presente
Ilamado.

Las instalaciones provisorias que el CONTRATISTA deberé prever para la ejecucién del contrato,
como minimo, deben incluir: oficinas con banos independientes, depésito de materiales, drea de
depédsito de residuos de obra, area de trabajos de carpinteria, armajes, dreas de estar (bafios con
duchas y vestuarios), puntos de consumo de agua potable fresca, comedor (si fuera el caso), area
de estacionamiento y la completa senalizacién de seguridad. Se deberé prever en las instalaciones
provisorias la disposicién y tratamiento de efluentes cloacales asi como el sistema de disposicién
de residuos.
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2.3.1 Conexiones provisorias.
Consiste en la conexién provisoria de agua y energia eléctrica a las instalaciones existentes del
Club para atender a las necesidades de las obras.

Los gastos provenientes de las derivaciones y ampliaciones necesarias son de responsabilidad del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd proveer e instalar un tablero provisorio protegido para conexiones de las
cargas referentes a la ejecucién de la obra; y deberd providenciar la conexién eléctrica a la red
disponible e indicada por el Club.

Para la alimentacién del tablero provisorio, el CONTRATISTA deberd evaluar en la visita previa, el
punto de energia eléctrica disponible y que no afecte el normal funcionamiento de las
instalaciones del Club. EIl CONTRATISTA deberd dimensionar el conductor necesario para tal
alimentacién obedeciendo el Reglamento de BT ANDE y la Norma NP 2 028 96/2013.

La conexién al punto de energia proveido por el Club seré realizada a través de la derivacién de la
linea de Media Tensién (MT) existente. Toda derivacién para alimentacién de los transformadores
y tableros del CONTRATISTA deberan realizarse de manera subterranea. Queda a cargo del
CONTRATISTA la provisién e instalacién, de un tablero de distribucién provisorio metélico para la
alimentacién de las cargas del cantero de obras. El CONTRATISTA deberd instalar un interruptor
termomagnético para proteccién del conductor entre el punto de energia del Club y el tablero
provisorio. El dimensionamiento del termomagnético tipo caja moldeada y del conductor sera
responsabilidad del CONTRATISTA.

El tablero de distribucién provisorio metalico deberad contar con grado de proteccién IP65, con
interruptor termomagnético trifdsico en la entrada con capacidad minima de 63 amperes. Todos
los materiales y servicios ejecutados deben atender a las normas vigentes.

EL CONTRATISTA deberd instalar interruptores termomagnéticos para la proteccién de los
circuitos de salida, dimensionados de acuerdo con las cargas que seran conectadas.

Todos los conductores utilizados por el CONTRATISTA deberan ser protegidos por electroductos
debidamente dimensionados obedeciendo el Reglamento de BT ANDE y la Norma NP 2 028
96/2013, y que sean adecuados a las caracteristicas de los locales de instalaciéon. La conexién

subterrdnea al tablero eléctrico provisorio serd por medio de electroductos corrugados de PEAD.

Todas las actividades relacionadas con instalaciones eléctricas deberdn ser realizadas por un
profesional habilitado, de acuerdo con la NR-10 (Instalaciones y Servicios en Electricidad).

2.3.2 Carga y descarga de materiales.
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La carga y descarga de los materiales se realizard a través de los accesos a ser definidos
conjuntamente con la Fiscalizacion, preferiblemente Unico, debiendo el CONTRATISTA arbitrar los
medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberdn ser acopiados en lugares previstos de
comun acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y en contenedores de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de
conservacion de los mismos. Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente
provenientes de demolicién o residuos se deberé cuidar el exceso de salida del material o polvo.

ITEM 2.4: AISLACION DE LOS SECTORES DE TRABAJO
Consiste en lainstalacién del vallado de obra con chapas metalicas trapezoidales, espesor minimo

de 2,0 mm, y la altura minima de 2,20 metros, de modo a que quede cubierta toda la extensiéon
del entorno necesaria para la ejecucién de las obras, de forma tal que permita la ejecucién de los
trabajos de construccién y con espacio para movilidad interior.

El perimetro a ser intervenido deberd tener un registro fotogréfico para determinar el estado al
inicio de las obras, y deberan protegerse en caso de ser necesario, 3 modo de evitar el deterioro
de los mismos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA la reposicién total eniguales condiciones
que las previas, en caso de que surjan dafios durante la ejecucién de la Obra.

El vallado deberd estar bien fijado y el montaje de la estructura en la parte interna, fija al suelo en
base de hormigdén con una profundidad de empotramiento de postes en el suelo minimo de 50
cm. La cara frontal de la superficie de las chapas debera estar bien alineadas y, todo el material
del vallado deberd ser nuevo, y siempre con caracteristicas de buen aspecto visual, a ser
mantenida durante toda la vigencia del contrato. Eventuales reparaciones deberan correr por
cuenta del CONTRATISTA.

Juntamente con el vallado, el CONTRATISTA deberd instalar portones de acceso en donde se
requiera, con dimensiones suficientes para facilitar la demanda de carga y descarga de materiales
del cantero de obras, asi como maniobra de camiones y grlas. Estos portones deberdn ser
moviles, de facil apertura y deberén ser abiertos solo cuando sea necesario, el resto del tiempo
deberdn permanecer cerrados.

[TEM 2.5 DESVINCULACION DE ZONA DE TRABAJO DE INSTALACIONES EXISTENTES

Todas las instalaciones existentes deben ser desvinculadas previas a su remocién, atendiendo de
no afectar el funcionamiento de las demas areas que no serdn intervenidas. Toda conexidén de
adecuacién de instalaciones deberd ser contemplada en éste rubro.

En el caso de las instalaciones de sistemas de climatizacién, deberdn ser desvinculados también
junto con la instalacién eléctrica pertinente.
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El CONTRATISTA es el responsable de garantizar el normal funcionamiento de las demas
instalaciones del Club, siempre y cuando la afectacién de los mismos esté vinculada con todo lo
inherente al presente item.

ITEM 3: DEMOLICIONES

Todas las remociones deberan ser realizadas previo andlisis de la afectacién posible a los sectores
que no estdn siendo intervenidos, garantizando el normal funcionamiento de todas las
instalaciones en dichas areas. Las mismas deben ser realizadas siguiendo las reglas del buen arte
para la preservacién de los elementos.

Se deberé prever en la cotizacién, todos los trabajos inherentes incluidos en cada item del rubro
demoliciones, remociones y retiros. E en caso de existir dudas, realizar las consultas pertinentes
en el periodo previo indicado en el lamado. Posterior a ello, se considerara el cabal conocimiento
de todos los trabajos a serd realizados y la cotizacién no podra ser modificada.

ITEM 3.1 AL 3.6 REMOCION, RETIRO Y DISPOSICION
Por las caracteristicas del proyecto, y como algunas instalaciones que actualmente se encuentran

en funcionamiento seran puestas fuera de servicio y demolidas, es necesario realizar trabajos de
desvinculacién, remocidn, retiro y disposicién de elementos.

El drea de trabajo estd perfectamente definida, y como ya mencionado, existen oficinas,
sanitarios, lavanderias, etc. Afectados por los trabajos de adecuacién, los cuales podran ser
relevados y visualizados en la visita previa a obra.

Todas las remociones deberdn ser realizadas previo analisis de la afectacién posible a los sectores
que no estdn siendo intervenidos, garantizando el normal funcionamiento de todas las
instalaciones en dichas areas. Las mismas deben ser realizadas siguiendo las reglas del buen arte
para la preservacién de los elementos.

Los materiales que serdn reutilizados (aberturas, conexiones, instalaciones, techo de chapas,
artefactos eléctricos y sanitarios) deberdn disponerse adecuadamente en el lugar a ser destinado
para el efecto, dentro de las instalaciones del Club, y a ser definido por el mismo.

Toda remocién debe ser programada, controlada y atendida a objeto de cumplir con los requisitos
de seguridad pertinentes. En caso de ser requerido apuntalamientos, vallados, senalizaciones de
seguridad; los mismos deberdn ser previstos en el andlisis de costo pertinente, a objeto de incluir
en la oferta.

ITEM 3.7-3.8 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE HORMIGON Y ALBANILERIA DE LA ESTRUCTURA DE
GRADERIA

Se refiere a los trabajos de demolicién de graderias, vigas, pilares y mamposterias necesarios para
la implantacién de los nuevos pilares prefabricados.
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Los mismos estan identificados en los planos arquitecténicos y corresponden al sector graderia
Preferencias. Dichos trabajos deberan ser visualizados y cuantificados en la visita previa al sitio de
obra, previendo e incluyendo en el precio, todo lo concerniente a apuntalamientos, seguridad en
obra, verificacién de elementos estructurales afectados.

Para el retiro de estructuras existentes, incluyendo su demolicién y disposicién, previo al inicio de
las actividades de movimiento de suelo y fundaciones, el CONTRATISTA debera prever utilizacién
de los equipos mecanizados, como retroexcavadoray martilletes rompedores, que a su juicio sean
necesarios para cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de obra. Estd prohibido el
uso de explosivos.

Se debe tener especial cuidado, al efectuar las excavaciones, de identificar elementos
subterrdneos existentes y que pudieran resultar afectados, comunicando la existencia de los
mismos a La Fiscalizacién, a modo de evaluar las acciones pertinentes para la correccién de la
disposicién de las mismas o el retiro total en caso de ser necesario.

Deberdn ser retiradas todas las estructuras, o partes de ellas, que representen interferencias para
la implantacién del proyecto ejecutivo a ser identificado y desarrollado un plan de intervencién
por parte del CONTRATISTA y aprobado por LA Fiscalizacién.

Todo el material residual resultante de las actividades de raspado, limpieza y demolicién debera
ser transportado y depositado en vertederos adecuados, cumpliendo los requisitos de gestiény
seguridad descriptos en el item A.2. Cada etapa de estos trabajos debe ser ejecutada en
coordinacién con la Fiscalizacién.

Toda demolicién debe ser programada, controlada y atendida a objeto de cumplir con los
requisitos de seguridad pertinentes. En caso de ser requerido apuntalamientos, vallados,
senalizaciones de seguridad; los mismos deberan ser previstos en el analisis de costo pertinente,
a objeto de incluir en la oferta.

iITEM 4 EJECUCION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La estructura serd de hormigdén armado, ( pilotes, cabezales, vigas de fundacién y arriostramiento,
pilares, vigas transversales y longitudinales apoyo de losas, losas).

4.a NORMAS APLICABLES
Todo lo concerniente al proyecto y la ejecucién de la Estructura de Hormigdén Armado, deberd
atender a las siguientes normas:

«  ABNT NBR 6118/2023: Proyecto de estructuras de hormigén —Procedimiento;

. ABNT NBR 5732 /1991: Cemento Portland comun - Especificacion;

« ABNT NBR 5738/1994: Modelado y curado de cuerpos de prueba cilindricos o
prismaticos de hormigén — Procedimiento;
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« ABNT NBR 5739/1994: Hormigdn - Ensayo de compresién de cuerpos-de-prueba
cilindricos - Método de ensayo;

«  ABNT NBR 12654/1992: Control tecnoldégico de materiales componentes del hormigdén

e Procedimiento;

« ABNT NBR 12655/2006: Hormigbn - Preparado, control y recibimiento -
Procedimiento;

«  ABNT NBR 14931/2004: Ejecucién de estructuras de hormigdén — Procedimiento

. NP 17 058 08. Hormigén Elaborado. Especificaciones, transporte, colocacién,
compactacién y curado

+  NBR 6122/1996 - Proyecto y Ejecucién de Fundaciones.

« NR18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgado

. NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

. NBR 7480 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
Especificagao

«  NBR 7481 - Tela de ago soldada - armadura para concreto.

. NP 202. Barras lisas de acero para el hormigbn armado. Especificaciones.

. NP 203. Barras de acero conformadas, de dureza mecénica para hormigén armado.
Laminadas en caliente y torsionadas o estiradas en frio.

4.b CRITERIOS GENERALES

Los siguientes criterios son aplicables para cualquier tipo de estructuras de hormigdén a ser
suministradas por el CONTRATISTA, incluyendo hormigén masa o armado, pretensado o
postensado, hormigonado in situ o prefabricado.

4b.1 Hormigbn

4.b.1.1 Materiales

. Todo el hormigdn utilizado en la obra deberd ser elaborado en central, excepto
pequenos cargamentos en el local de obras, a criterio de la Fiscalizacion.

« Ademds de los materiales, equipos y métodos de construccibn empleados, la
preparacién y transporte, colocacién, terminacién y curado, estdn sujetos a la
aprobacién de la Fiscalizacién,

+ Todos los elementos componentes de la estructura serdn aprobados a través de un
documento llamado “protocolo de aprobacién vy liberacién”; la Fiscalizaciéon
establecerd el formato y procedimiento de llenado del mismo, en coordinacién con el
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos.

« Antesdelinicio delos trabajos, el CONTRATISTA presentard a la Fiscalizacién muestras
de todos los materiales a ser utilizados en la elaboracién de hormigén

+  El hormigén deberd estar compuesto de cemento portland, agua, agregados finos y
gruesos, asi como aditivos y adiciones o cualquier otro componente que presente
efectos benéficos sobre el hormigén;

« Desde que su utilizacién sea conveniente para mejorar las condiciones de trabajo del
hormigén o sus propiedades, y siempre que sea necesario para mantener la calidad, el
CONTRATISTA podra agregar al hormigdn aditivos tales como agentes para arrastres
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del aire, de expansién, plastificantes, entre otros, en proporciones que no afecten ala
resistencia de proyecto del hormigén y siempre de acuerdo con las recomendaciones
de los fabricantes. El CONTRATISTA debera proponer el tipo de aditivo a ser utilizado
y la Fiscalizacién aprobara su uso;

« También, con el objeto de mejorar alguna propiedad, y cumpliendo los requisitos
mencionados en el parrafo anterior, se podran agregar adiciones para la elaboracién
del hormigén.

+ Se determinarg, antes del inicio de los trabajos, el tiempo de inicio de fraguado del
cemento a ser utilizado para fijar el tiempo méximo de espera entre la preparacién del
hormigdény su vertido.

+  Elagua usada en la mezcla y curado del hormigdén deberé estar libre de aceite, acidos,
sales, alcalis, cloruros, materia organica, limo u otras substancias que perjudican la
calidad del hormigén.

. El agregado que podré ser usado es el que proviene de yacimientos con caracteristicas
adecuadas, verificadas por los ensayos a ser ejecutados previamente al inicio de los
trabajos, se dard especial importancia a la reactividad alcali-agregado.

. Para aprobacién de los agregados a ser utilizados, deberdn encontrarse dentro de las
fajas granulométricas establecidas.

. El CONTRATISTA deberd prever los medios para la ejecucién, cuando la Fiscalizacién lo
solicite, de por lo menos los siguientes ensayos para control tecnolégico e inspeccién
de los materiales:

 Acero:

- Ensayo de traccién;
- Ensayo de doblamiento;

- Verificacién de desperdicios y retazos.
 Arena:

- Andlisis granulométrico;
- Determinacién del tenor de materia organics;
- Verificacién de la presencia de materiales insalubres;

- Verificacién de presencia de terrones de arcilla.
. Piedra triturada:

- Verificacién de sanidad de la roca;

- Andlisis granulométrico;

- Determinacién del tenor de material pulverulento;
- Verificacién de la forma de los fragmentos;

- Verificacién de la presencia de terrones de arcills;

- Verificacién de la presencia de materiales insalubres.
« Cemento:

- Verificacién del tiempo de inicio y fin de fraguado;

- Ensayo normal de determinacién de la resistencia a compresion.
»  Analisis del agua de amasamiento
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« Hormigén:
- Ensayos de consistencis;
- Ensayos de determinacién de resistencia a la rotura por compresién simple;
- Ensayos de determinacion de resistencia al corte;
- Ensayos de resistencia a la flexién;
- Ensayos de integridad de elementos;
- Ensayos de determinaciéon de mddulo de elasticidad;
- Verificacién del grado de humedad de los agregados;
- Verificacién del peso especifico;
- Verificacién de las condiciones de almacenamiento de los agregados y del
cemento;
- Verificacién de la secuencia y tiempo de mezclado;
- Verificacién de altura, cantidad y tiempo de lanzamiento;

- Verificacién del curado;

Las cantidades de ensayos, cantidad de muestras tomadas y los volimenes corresponderan a los
indicados en las normas correspondientes. En caso de cambio de proveedor de los materiales por
parte del CONTRATISTA, los ensayos podran ser ejecutados nuevamente.

4.b.1.2 Preparacién de la mezcla

. La dosificacién del hormigdn serd suministrada por el CONTRATISTA y aprobada por
La Fiscalizacién, que ejercerad la Fiscalizacién y control en todas las etapas de
ejecucién.

»  Corresponde al CONTRATISTA, proveer equipos y dispositivos necesarios para medir
y controlar cuidadosamente la cantidad de cada uno de los componentes del
hormigén;

. La elaboracién de hormigén en planta debera prever correcciones por el contenido de
humedad de aridos, ya que este puede variar en el transcurso del dig;

+ Los aditivos deberan ser adicionados al agua de la mezcla a fin de garantizar una
distribucién homogénea. La dosificacién de aditivos y adiciones debera ser en peso,
relacionado al contenido de cemento.

+ El hormigén deberd ser elaborado cuando las condiciones meteorolbgicas y otros
factores que afecten la calidad sean favorables.

4.b.1.3 Hormigonado y curado

« Los ensayos de fluidez de hormigbén, para hormigones convencionales vy
autocompactantes, serdn efectuados cada vez que se preparen cuerpos de prueba
para los ensayos de rotura y quiebra por compresién.

+ Antesdelinicio delos trabajos el CONTRATISTA deber establecer qué tipo de aditivos
o adiciones utilizard y el método de aplicacién para ser aprobado por la Fiscalizacién.
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. Las muestras para ensayos a ser efectuados por la Fiscalizacién deberadn tener
identificacién conteniendo una numeracién, la fecha del muestreo, la estructura a la
cual pertenece, y la parte de la estructura de la cual proviene, si fuera el caso.

. El uso de aditivos superplastificantes o retardadores de fraguado estd permitido en
situaciones justificadas a criterio de la Fiscalizacién, quedando bajo responsabilidad
del CONTRATISTA su aplicacién, para lo cual deberd nombrar un Unico responsable. La
dosificacién propondréd el CONTRATISTA y serd aprobado por LA Fiscalizacién; el
efecto que éste causa en el hormigén (tiempo de retraso del inicio de fraguado) serd
previamente determinado mediante ensayos con los materiales que serdn utilizados
por el CONTRATISTA. De esta manera serd determinado previamente el tiempo
maximo que puede transcurrir entre la preparacién e inicio de hormigonado, para cada
dosificacién.

+ No podra iniciarse ningin hormigonado sin que la Fiscalizacién haya aprobado los
encofrados, refuerzos y la instalacién de los elementos embutidos y huecos.

+ Antes del proceso de hormigonado, las superficies de los encofrados y chapas lisas
deberdn recibir una mano de desencofrante para facilitar su desmontaje
posteriormente. El desencofrante empleado tendréd una composicién que no afecte a
las caracteristicas fisicas y quimicas del hormigén.

« El tiempo de transporte del hormigén convencional desde su lugar de fabricacién
hasta su lugar de vaciado no debe superar los 45 minutos a fin de evitar asentamiento
de mezcla, segregaciones o perdidas de resistencia; este tiempo podré ser revisado
en caso de uso de aditivos retardadores de fraguado;

. La compactaciéon del hormigén sera realizada con auxilio de vibradores del tipo de
inmersién, de accionamiento eléctrico o neumético, en nimero y con didmetro de
aguja adecuado al volumen de hormigonado y la separacién de las barras de acero,
evitando tener segregacién de manera que el hormigén envuelva completamente a
las barras de refuerzo y llegue a todos los cantos del encofrado, teniendo cuidado de
no alterar la ubicacién de los refuerzos y encofrados;

. En caso de ser utilizados vibradores a aire comprimido, el CONTRATISTA debera
garantizar la alimentacién de la presién de aire a los vibradores en los valores
normales especificados para el equipo;

. En los locales con imposibilidad de curado himedo serd necesaria la utilizacién de
curado quimico. En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el
hormigén haya alcanzado, como minimo, el 70% de su resistencia de proyecto. El
curado no debe ser interrumpido, por ello el CONTRATISTA debe prever las medidas
necesarias para que no se interrumpa durante los fines de semana o dias no laborales.

+ Cuando las condiciones climaticas de temperatura y velocidad del viento sean
desfavorables para la calidad del hormigdén y el procedimiento de curado, deberdn
preverse todas las medidas de mitigacién de los efectos antes de iniciar el
hormigonado.

. Para el control tecnolégico, en dias de temperaturas extremas, con valores alrededor
de los 5°C en dias frios y 32°C en dias calurosos, el CONTRATISTA deberé tener en cada
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frente de hormigonado un termémetro para determinacién de la temperatura de la
pasta de hormigén.

+ La temperatura del hormigdén no debera ser mayor que 32°C antes de ser colocado,
por ello en dias calurosos se tomara la temperatura de cada amasada minimamente
cada media hora. El curado deberd ser inmediato e ininterrumpido.

+ Para hormigonados en tiempo frio, el hormigén solo seré lanzado si en el momento
de colocacién su temperatura estd dentro de la faja de 10°C a 25°C, y si la temperatura
ambiente no descenderd por debajo de los 5°C, teniendo en cuenta el promedio de los
Gltimos dias y el prondstico de los siguientes. En estos casos se deberd prever una
correcta proteccién de las superficies.

4.b.1.4 Control tecnolégico y aprobacidén

. La empresa designada para el Control tecnoldgico serd la que dispondrd de los
equipos como la prensa para ejecuciéon de ensayos de rotura a compresion.

+ En el caso de que LA Fiscalizacién, a través de los andlisis de los ensayos de rotura,
compruebe que el hormigdén no cumple los requisitos exigidos, el CONTRATISTA
debera removerlo totalmente y rehacerlo incluyendo la repeticidén de los ensayos, y
asumiendo los costos implicados por esto.

. Ninguna estructura serd aceptada sin que tenga el protocolo de aprobacién firmado
por ambas partes.

4.b.2 Moldesy encofrados
Los encofrados y moldes deberdn cumplir los siguientes requisitos:

+ Ser dimensionados para tener la resistencia necesaria para soportar la presién
resultante del lanzamiento y vibracién del hormigén,

« Deberan mantenerse rigurosamente en su posicién sin deformarse;

. Deberdn ser suficientemente herméticos para evitar la pérdida de argamassa;

+  Cualquier aislacién considerada necesaria deberd ser hecha con materiales aprobados
por la Fiscalizacién, debiendo proporcionar buen acabado de la superficie del
hormigén.

El CONTRATISTA serd responsable por la calidad de todos los encofrados, moldes y su sistema de
refuerzos, que estardn sujetos a la aprobacién de la Fiscalizacién. Antes del lanzamiento del
hormigén, la superficie del encofrado, que estard en contacto con el hormigén, serd untada con
desmoldante que impida efectivamente la adherencia al hormigdn y no manche la superficie de la
pieza; los refuerzos de acero u otras superficies que necesiten de adherencia con el hormigdn
deberan ser mantenidas exentos de aceite.

4.b.2.1 Insertos.

Los insertos son todos aquellos elementos que quedardn embutidos dentro del hormigén,
temporal o permanentemente, y deberdn ser posicionados exactamente en los lugares
correspondientes dentro de los encofrados y moldes, y, para evitar su deformacién o
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desplazamiento durante el montaje y el hormigonado, deberén ser fijados con trabas hasta que
el hormigén haya alcanzado una resistencia adecuada.

Siempre que fuere posible deberdn ser utilizados dispositivos metdlicos de anclaje. No serédn
permitidos tacos de madera para fijacién.

Antes de hormigonado, todas las partes embutidas deberdn estar completamente limpias, es
decir: libres de grasas, pinturas y otros materiales extrafnos, y asi deberdn ser mantenidas hasta
que queden totalmente embutidas en el hormigonado.

Cualquier fisura, abolladuras u otros danos causados en los insertos y sus accesorios por
negligencia del CONTRATISTA serdn reparados a su coste.

Los elementos que serdn empotrados en el hormigdn deberan ser colocados en las respectivas
posiciones y ajustados de modo que después del hormigonado quede dentro de las tolerancias
indicadas en los disefos constructivos.

El CONTRATISTA podra iniciar el hormigonado, solo después de que sean verificados y liberados
los insertos por la Fiscalizacién, por lo que la inspeccién de estos elementos también deberd
formar parte del protocolo de aprobacién.

4.b.3 Andamios

Para hormigonado de elementos con dificil acceso, o de altura mayor a 2 metros se deberan
construir estructuras auxiliares. Estas estructuras auxiliares serdn metdlicas, y deberdn ser
dimensionados para su empleo especifico y cumplir todos los requisitos técnicos descriptos en la
norma NR 18 - Condig¢des E Meio Ambiente De Trabalho Na Industria Da Construgao.

Los andamios, puntales tubulares y elementos de interconexién metalicos deberadn estar en buen
estado y con sistemas de uniones seguras.

4.b.4  Armaduras

Las barras de acero empleadas en la ejecucién de estructuras de hormigdén deberdn cumplir lo
establecidos en las respectivas normas de INTN y/o ABNT y estar en correspondencia con los
disenos del proyecto ejecutivo.

Se debe prever como ya mencionado, el lugar destinado al acopio y proteccién de la intemperie,
del contacto con el suelo asi como con agentes contaminantes, de todas las armaduras que
lleguen a la obra para su utilizacién.

4.b.4.1 Doblado y empalme

Las mallas soldadas adyacentes deberan ser empalmadas segin recomendaciones del fabricante
o de acuerdo con lo indicado en los disenos.
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Para las barras con didmetros superiores a 25 mm, los empalmes deberdn ser hechos con
soldaduras, de acuerdo con la norma NBR 6118 de la ABNT, debiendo las soldaduras ser ejecutadas
en conformidad con las recomendaciones D 12.1 de la AWS (Recommended Practices for Welding,
Reinforcing Steel, Metal Inserts and Connections in Reinforced Concrete Construction).

En caso de acopio deberadn estar cubiertas de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo.

4.b.4.2 Colocacién

Los refuerzos (armaduras) deberadn ser colocados segln se indican en los disefos y deberdn estar
exentos de 6xido, suciedad, grasa, y otras sustancias extrafas, que sean inaceptables para su
adecuada adherencia con el hormigdn. Serdn inspeccionados para verificacidn de requisitos, en
cuanto al didmetro, forma, longitud, empalme, posicién y cantidad, asi como para garantizar que
estén bien asegurados en su posicidn, de tal forma que no sean desplazadas con la operacién del
hormigonado; la inspeccibn deberd estar asentada en el protocolo de aprobacién
correspondiente.

Los asientos, suspensores, espaciadores y otros soportes para los refuerzos serdn exclusivamente
de plastico. No admitiéndose productos metélicos para dicho fin.

4b.5 Juntas
Las juntas de construccién, dilatacidén y retraccién, si hubiere, deberdn estar indicadas en los
disefos y la inspeccién para liberacién debera estar asentada en el protocolo de aprobacién.

En caso de que sea detectada la necesidad del empleo de éstas, y no se encuentre indicado en los
disenos, no se podra realizar ningln trabajo sin previa autorizacién de LA Fiscalizacion.

Dentro de lo posible se debe evitar el empleo de juntas de construccién, por lo que el
hormigonado debe programarse de tal forma que no haya interrupciones hasta su conclusién. En
el caso de interrupcidén inevitable de hormigonado, las juntas deberdn ser ubicadas en una zona
de menor esfuerzo de cizallamiento; las superficies deberan estar limpias, dsperas y humedecidas
al ser cubiertas con el hormigdén, y se deberd aplicar un puente de adherencia propuesto por el
CONTRATISTA y aprobado por LA Fiscalizacién.

Para juntas de dilatacién y retraccién ejecutadas con perfiles colocados antes del hormigonado,
se deberd cumplir todos los requisitos establecidos en insertos. En caso de construccién de las
juntas, deberé ser elaborado un plan de trabajo en conjunto con la Fiscalizacién. No esté permitido
realizar el corte con herramientas manuales; deberd ser ejecutado con un procedimiento que
asegure un corte prolijo y bien alineado. En caso de uso de mastiques elasticos de estanco, éstos
deberan ser aplicados en las juntas de dilatacién donde estuvieren indicados en los disefos. Para
su aplicacién, deberan ser utilizados limitadores de fondo, a fin de mantener el factor de forma
indicado por el fabricante del producto; en este caso la preparacién de las superficies de las juntas
de dilatacion debera estar en conformidad con las exigencias de los fabricantes.
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4b.6 Reparaciones

Sélo serdn admitidas pequefas reparaciones, siempre que no comprometa la funcionalidad del
elemento en ningln aspecto; los elementos que no cumplan con este requisito no podran ser
aprobados. Los procedimientos de reparacién deberdn ser presentados por el CONTRATISTA a la
Fiscalizacién antes de iniciar los trabajos, ya que su eventual ejecucién deberd incluirse en el
protocolo de aprobacién.

Inmediatamente después de la remocién de los encofrados, deberdn ser corregidas todas las
concavidades o bordes de aspecto defectuoso, y cualquier protuberancia, inconvenientes en las
superficies que queden permanentemente expuestas y otros defectos superficiales.

b4.c ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU

Son las estructuras elaboradas en el local de obras, hormigonadas en su posicién final, incluidos
estructuras de hormigén masa y hormigén armado. Los criterios definidos en este item son
complementarios a lo descripto en los criterios generales de Estructuras de Hormigén (4.b). La
resistencia caracteristica a la comprensién del hormigén (fck) debera serigual o superior a 30 MPa.

4.cl Hormigbn
4.c.1.1 Materiales
4.¢.1.1.1 Cemento, Agregados, Agua

Deberd ser usado cemento Portland cuyos requisitos quimicos y/o fisicos estardn conformes a
las normas técnicas en vigencia de la ABNT e INTN.

En caso de acopio en obra, el cemento debera ser protegido de humedad tanto en el transporte
cuanto en su almacenamiento para que no afecten en sus caracteristicas fisicas y quimicas. El
embalaje del cemento deberd contener indicacién de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y
peso del contenido, debiendo laindicacién ser legible, indeleble y no removible. El cemento deberd
tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras.

Los agregados y el agua, para utilizar, deberdn cumplir los criterios generales, item 4.b.
4.c.1.1.2 Aditivos y adiciones

Se podran utilizar adiciones que permitan una mejor impermeabilidad del hormigén en elementos
que se encuentren en contacto con el suelo natural.

4.c.1.2 Preparacién de la mezcla

La preparacién de la mezcla serd ejecutada en plantas, salvo casos de pequefos cargamentos, a
criterio de la Fiscalizacién. Para esos casos se deberdn cumplir los siguientes requisitos:
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. Queda prohibida la mezcla manual, deberd ser realizada en mezcladoras mecéanicas
(hormigoneras) de capacidad minima de 1 bolsa de cemento.

+  Sedeberd proponer la dosificacién y realizar los ensayos necesarios a fin de demostrar
que tal dosificacién podrd cumplir con la resistencia minima requerida.

. Es responsabilidad del CONTRATISTA, proveer equipos y dispositivos necesarios para
medir y controlar cuidadosamente la cantidad de cada uno de los componentes del
hormigén.

+ Todos los equipos y dispositivos de medicién de cantidades deberan estar disponibles
en cantidad suficiente y con suficiente anticipaciéon en el lugar de preparacién de la
mezcla antes del inicio de los trabajos y sometidos a consideracién de la Fiscalizacion
para la aprobacién.

« El equipo para la preparacién de la mezcla, transporte y lanzamiento del hormigdn
serd suministrado por el CONTRATISTA.

+  Todo material componente del hormigdn con excepcién de la cantidad total de agua
deberadn ser mezclados en la hormigonera con un tiempo minimo de 1,5 min y como
maximo 5 min. Las operaciones de carga y mezcla deben asegurar la obtencién de un
hormigdén de composicién y consistencia uniforme. No serd permitido el uso de
hormigén remezclado ni el que haya sido elaborado en un lapso superior a 30 min.

« Queda prohibida la adicién de agua de mezclado solo con el fin de mayor
trabajabilidad.

4.c.1.3 Hormigonado y desencofrado

El vaciado del hormigén deberd ser realizado de manera continua. En el caso de que el vaciado
deba realizarse en mas de una etapa, la etapa siguiente debera ser realizada dentro de las 48 horas
después de la primera y la superficie del hormigbn ya endurecida deberd ser tratada
inmediatamente antes del vaciado de hormigén.

En cuanto dure el proceso de hormigonado, toda excavacidon deberd permanecer ausente de agua
y de ser necesario, el nivel de esta deberd permanecer por debajo del nivel de la base excavacién
mediante bombeo.

Los encofrados y/o puntales deberan ser retirados cuidadosamente cuando el hormigén cumpla
con los requisitos de fck minimo vy, si fuera el caso, médulo de elasticidad minimo, para evitar
dafnos en el mismo; en general, el procedimiento deberd estar de acuerdo con las normas
aplicables y podrédn ser retirados cuando fuere autorizado por la Fiscalizacién, cumpliendo,
ademas de lo ya mencionado, los tiempos minimos a seguir:

+ 3 (tres) dias para paredes, columnas y caras laterales de las vigas;

+ 14 (catorce) dias para caras inferiores de vigas y losas, dejando puntales encufiados;

« 21 (veinte y un) dias para caras inferiores de vigas y losas, sin puntales, salvo cuando
sea determinado de otro modo o especificamente autorizado por la Fiscalizacién.

4.d Evaluacién de la resistencia del hormigén
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El control de la resistencia del hormigdén estard a cargo de La Fiscalizacién y el CONTRATISTA
podra participar de las roturas de probetas correspondientes, a ser realizados en el laboratorio
LEMCO. Si es de su interés, el CONTRATISTA, podra por su cuenta realizar el moldeo de probetas,
pero la rotura de las mismas indefectiblemente seré realizada en el laboratorio de La Fiscalizacién.

4.d.1.- Ensayos.
Los ensayos de resistencia serdn realizados por la Fiscalizacién y deben ser apoyados en obra, por
parte del CONTRATISTA.

Deberdn constar de la resistencia promedio de tres cuerpos de prueba cilindricos, para ensayos
de resistencia a la compresién, elaborados con el material procedente de una sola amasada de
hormigén seleccionada al azar.

4.d.2. La cantidad necesaria de cilindros de prueba a ser confeccionados y ensayados a edades
apropiadas para determinar cudndo podran realizarse operaciones tales como el retiro de las
formas de encofrados, aplicacién de fuerzas de pretensado o puesta en servicio de la estructurs,
serdn definidas por la Fiscalizacién.

4.d.3.- Para Aceptacién del Hormigén.

Para la determinacién del cumplimiento del hormigén con la resistencia especificada a la
compresién a los 28 dias, deberadn ser curados cuerpos de prueba en condiciones controladas
como las descritas en la Norma NBR6118 -23 y ensayados a la edad de 28 dias. Las muestras para
los ensayos de aceptacién para cada clase de hormigdén deberan ser tomadas no menos que una
vez al dia ni menos que una vez por cada 115 m® de hormigdén o una vez por cada hormigonado
importante.

Ademas la Fiscalizacién podré realizar a su criterio, ensayos a edades menores de 28 dias a fin de
verificar la posibilidad que el hormigén alcance le resistencia a los 28, con el objeto de tomar
decisiones de manera temprana en caso de posibles inconvenientes.

Cualquier hormigdén representado por un ensayo que indique una resistencia menor que la
resistencia especificada a la compresioén a los 28 dias por méas de 3,45 N/mm? serd rechazado y
deberd ser removido y reemplazado por un hormigdén aceptable

ITEM 4.1 FUNDACIONES

En este item se describen los requisitos para las fundaciones que serdn ejecutadas in situ; se
deberadn incluir los costos de entibamiento, apuntalamiento, regularizacién con hormigén,
ejecucién de la fundacién y disposicidon de todos los residuos.

En vista a que la estructura superior al nivel de fustes serd de hormigén prefabricado, por encima
de cada tipo de fundacién se deberdn ejecutar fustes con cabezales tipo cdliz, para recibir a los
pilares prefabricados.
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El CONTRATISTA deberd elaborar un plan de trabajo para las fundaciones.

Si existe duda de la compatibilidad de la capacidad portante o de las caracteristicas geotécnicas
del suelo en cota de fundacién, con respecto a los pardmetros adoptados en el proyecto ejecutivo,
el CONTRATISTA deberd dar aviso inmediato a la Fiscalizacién, y no podra continuarse hasta ser
aprobada la medida a ser tomada.

Inmediatamente antes del lanzamiento del hormigdn, todas las superficies de las fundaciones en
las cuales o contra las cuales el hormigén deberd ser lanzado, deberdn estar libres de agua
estancada, restos de material y fragmentos sueltos.

Toda excavacién de fundacién debera estar limpia, los encofrados de madera (en el caso de que
se utilicen), saturados de agua en el momento de descargue del hormigén. Los refuerzos estaradn
exentos de impurezas.

ITEM 4.1.1: REPLANTEO Y MARCACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA
La marcacién inicial del replanteo de obra deberd ser efectuada por un topégrafo a través del
punto indicado por la Fiscalizacién. EI CONTRATISTA deberd instalar, dentro de cada local de obras,

un mojén metalico con base de hormigbn empotrado en el suelo que servira de base fija para
futuras mediciones topogréficas, la obtencién de cota y determinacién del lugar a instalar seran
realizados en coordinacién con la Fiscalizacion.

Para el replanteo de la obra, después de la marcacidon topografica, el CONTRATISTA debera
efectuar el montaje del gabarito de madera, de modo a facilitar la implantacién y la verificacién
de los puntos. El proceso debe ser el de tabla corrida (tabla), con los remates de los puntales
retirados a una distancia méxima de 1,50 metros del perimetro de la obra. Debe ser formada una
cinta en el entorno de la obra.

Todas las medidas de ajuste después de la marcacién del equipo de topografia deben ser
realizadas a través de la utilizacién de cinta métrica de acero.

La marcacién de replanteo de las fundaciones debe ser realizada por el eje, para posteriormente
ser marcadas las caras de los cabezales y pilares. El gabarito solamente podra ser retirado después
de la conclusién de las fundaciones.

Los niveles y alineamientos no indicados en proyecto deberan ser obtenidos en conjunto con la
Fiscalizaciéon. Toda y cualquier marcacién topogréfica sera realizada por el equipo de topografia
del CONTRATISTA, la Fiscalizacién solo verificard y aprobara los trabajos realizados por el mismo,
y la conformidad serd asentada en forma a ser definida por la Fiscalizacién.

ITEM 4.1.2 : EXCAVACIONES

Son los trabajos de movimiento de suelo, empleando medios manuales o mecanicos, necesarios
para llegar a las cotas, por debajo del nivel del terreno natural, exigidas por el proyecto, ya sea
para emparejamiento o como un trabajo previo necesario para la ejecucién de otro.
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La disposicion de material resultante de las excavaciones y no apto para utilizacién en rellenos,
serd de responsabilidad del CONTRATISTA.

Excavacién comun:

La excavacién comuln alcanza todos los materiales que pueden ser removidos mecdnicamente
con la utilizacién de retroexcavadora, tractores, u otros equipos de corte o manualmente con
auxilio de palas y picos en los locales donde el equipo mecanico no pueda trabajar, por su dificultad
de acceso o necesidad de mayor precisién. Este item no abarca los trabajos iniciales de raspado
del terreno y limpieza.

Antes de iniciar los trabajos de movimiento de suelo, el CONTRATISTA debera realizar los trabajos
topogréficos necesarios para determinar la nivelacién original del terreno existente, asi como
todas las otras mediciones posteriores necesarias; todas las nivelaciones serdn verificadas y
aprobadas por la Fiscalizacién para liberacién de los trabajos. Luego de efectuados los trabajos de
excavacioén, y antes de proceder a su eventual relleno, se efectuaran nuevas determinaciones de
las secciones transversales resultantes, de manera a determinar el volumen, medido en el sitio
del material excavado segln este item y sujeto a pago.

La excavacién serd realizada dentro de las lineas, inclinaciones, nivelacién y dimensiones indicadas
en los proyectos y ante falta de informacién o duda, el CONTRATISTA no podré ejecutar ningln
trabajo sin avisar y tener aprobacién de la Fiscalizacién.x

El CONTRATISTA deberd tener cuidado con relacién a la distancia minima entre los servicios
(equipos y materiales) y las lineas energizadas. Como medida de seguridad en la ejecucién de
excavaciones, el material debe ser colocado del borde a una distancia igual o mayor a la
profundidad del pozo, siendo la distancia minima de 1,50 m. El trdnsito de vehiculos y maquinarias
se limitara a una distancia minima de dos veces la profundidad del pozo. Estas distancias deberan
ser delimitadas con adecuada sefializacién.

El material resultante de la excavacién deberd ser analizado previamente a su empleo en el relleno,
debiendo el CONTRATISTA prever su disposicién, siguiendo las indicaciones del item 3, en caso de
no ser apto para su uso, a criterio de |a Fiscalizacién.

4.1.2.1 Excavaciones varias

En el caso de excavaciones para fundaciones, éstas no deberdn ser realizadas con antelacién
excesiva sobre los trabajos de fundacidén, a fin de que los huecos no queden abiertos mucho
tiempo, en lo posible menos de 48 horas.

Si fuese necesario ejecutar excavaciones en roca o rotura de hormigdn, con previa aprobacién de
la Fiscalizacién, deberd emplearse martillos eléctricos o neumaticos, quedando prohibida Ia

excavacién a fuego.

ITEM 4.1.3 RELLENO Y COMPACTACION
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En el caso de pequenos rellenos que deban ser ejecutados en conjunto con otros trabajos, como
fundaciones, tuberias subterrdneas, tanques enterrados, etc., o en lugares de dificil acceso, en
general, se deberdn utilizar compactadores mecdnicos manuales, tales como el tipo “sapito” o
placa vibratoria, en capas de 15 cm como méximo, con suelo adecuado, libre de agentes
contaminantes, y con humedad controlada. Los costos provenientes de estos trabajos deberan
tenerse en cuenta en los items correspondientes.

ITEM 4.1.4 AL 4.1.6 PILOTES DE HORMIGON ARMADO Y DESMOCHADO
Estd prevista una fundacién con pilotes de hormigén armado, vy cabezales con vigas de

arriostramiento.

El CONTRATISTA presentard un plan de ejecucién de pilotes donde se mencione como minimo, los
equipos y la metodologia de pilotaje a utilizar, equipos de laboratorio, secuencia de ejecucién. En
el plan de ejecucién se tendrad en cuenta que no se permitird la ejecucién de un pilote que diste 5
metros o menos de otro, antes que transcurran al menos 48 horas desde la ejecucién del primero.

Se deberd adoptar una metodologia de ejecucién compatible con el proyecto y que no implique
gran afectacién al entorno, en lo posible pilotes con excavacidn previa. En caso de adoptar una
metodologia con ejecucién previa de la excavacién y posterior cargado de hormigén, un método
aceptable de excavacién es el de extraccién directa del suelo y remocién posterior del material
fuera del sitio de obras con la menor afectacién posible a su estado natural, con disposicién del
material que no seré reutilizado siguiendo los requisitos mencionados en el item 3.

a- Equipos

El equipamiento para ejecutar los pilotes deberd ser de tipo patentado y construido
especialmente para el efecto, deberd estar en buenas condiciones de mantenimiento, los
dispositivos deberan estar calibrados, sin holguras y se deberd ser garantizada la alineacién. El
posicionamiento y la nivelacién del equipo se haradn con equipos topograficos del CONTRATISTA.
El desaplome méximo permitido serd de 1% de la longitud del pilote.

La movilizacién de los equipos para la ejecucién en obra debera estar incluido en el precio oferta
de la planilla de precios.

La pilotera a utilizar deberé garantizar un torque minimo de 80 kn.m y se deberd adjuntar con la
oferta la ficha técnica del equipo con la fotografia del mismo.

b- Ejecucion

Se deberan respetar las longitudes establecidas en proyecto, incluso cuando se hallen estratos
resistentes a menor profundidad. La ejecucién de mayores longitudes solo serd permitida si es
por motivos técnicos que deberdn tener su debido respaldo, consistentes en ensayos del suelo,
cuya ejecucién deberd ser acompanada por la Fiscalizacién.

Previendo la posible contaminacién del hormigén en la parte superior de los pilotes, con suelo u
otras impurezas, deberdn ser hormigonados hasta una cota que exceda su cota de proyecto en al
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menos 50 cm; estos Ultimos 50 cm posteriormente deberdn ser removidos utilizando martilletes
eléctricos o neumaticos, de tal manera que se garantice un hormigdén de buena calidad en la
transicién de pilote - cabezal o pilote - viga, esta operacién se denomina “desmochado o
desmoche” y los costos derivados del mismo estdn discriminados en la planilla de cémputo
métrico.

El desmoche podra iniciarse después de transcurridas 24 horas de la terminacién de las
operaciones de hormigonado y debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

. Los hierros principales no deberdn doblarse ni separarse y quedaradn contenidos dentro
de la masa de hormigdn de cabezales y/o vigas. Los estribos podran retirarse.

. Se evitara golpear directamente sobre los hierros.

. El desmoche deberd eliminar toda zona que pudiera estar contaminada por el lodo

bentonitico, si fuese empleado, aunque fuera necesario demoler por debajo del nivel
inferior previsto para la estructura de vigas o cabezales.

Antes de continuar con la ejecucién de cabezales y vigas, esta previsto realizar ensayos de
integridad de los pilotes, los mismos seran realizados por La Fiscalizacidén, no incurriendo el
CONTRATISTA en ningln gasto para la realizacién del mismo, salvo los sistemas de seguridad
requeridos y el acompanamiento que desee realizar por su parte. Los ensayos de integridad de
pilotes se realizardn siguiendo los procedimientos de la norma ASTM D5882; en la totalidad de los
mismos (100% de control), para la aprobacién por parte de la Fiscalizacién.

Ademés del control de integridad de |a totalidad de pilotes, se debera prever el recrecido de un
pilote para la realizacién de prueba de carga dindmica conforme a la norma ASTM D4945. La
identificacion de los pilotes a ser ensayados sera realizada de manera conjunta con la
Fiscalizacién, asi como la programacién para la realizacién del ensayo pertinente. Es
responsabilidad del CONTRATISTA proveer todos los dispositivos, equipos, materiales,
herramientas y mano de obra de apoyo necesarios para la realizacién de dicho ensayo, y también
el recrecido de los mismos acorde a lo requerido para la realizacidn del ensayo; siendo
responsabilidad de La Fiscalizacién la realizacién de dicho ensayo, sin costo para el CONTRATISTA,
salvo los sistemas de seguridad de obra requeridos. La realizacién de los ensayos dindmicos serd
coordinada conjuntamente con La Fiscalizacién.

Para pilotes tipo hélice continua se deberd incluir en los costos el hormigén adicional que se utilice
hasta el nivel de suelo desde el cual se realiza la perforacién, en otras palabras, a efectos de pago
no seran medidos, en ningln caso, los metros lineales sobre los niveles de fondo de cabezal o
viga. En este caso las armaduras deberan estar preparadas antes del hormigonado y el hormigdn
deberd tener la consistencia necesaria para que éstas puedan ser embebidas en el hormigdén una
vez que la hélice es retirada de la perforacién y el pilote esté completamente cargado.

En caso de pilotes ejecutados con empleo de mezcla bentonitica para estabilizar las paredes del
pozo, y el cargamento del hormigén se realizard mediante la utilizacién de tubos tipo “tremie”, a
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los efectos de lograr un hormigén homogéneo, continto y de buena calidad, de lo contrario se
deberan prever excavaciones con encamisado. El hormigonado debe ejecutarse asegurando que
el extremo del tubo tremie siempre se encuentre al menos 1,5 metros embebido en la masa de
hormigén vertido. El proceso constructivo deberd reunir las siguientes condiciones.

. En el procedimiento se utilizardn equipos y dispositivos que garanticen la perfecta
ubicacién del pilote;

. Deberd probarse experimentalmente las caracteristicas de la mezcla bentonitica para
ser utilizads;

. Una vez terminada la excavacién y después de una primera limpieza hecha con la propia

herramienta de excavacién, se deberd realizar la limpieza del fondo reemplazando
mediante bombeo la mezcla bentonitica contaminada;

. El lodo serd preparado en mezcladoras especiales que aseguren una buena dispersién
de la bentonita. Se deberdn prever de piletas cuya funcién serd mantener disponible un
adecuado volumen de lodo y permitir su maduracién

. Se deberd prever un mecanismo de captacidn y almacenamiento para posterior
tratamiento y disposicién de los fluidos y desechos provenientes de la excavacién.

. La colocacién de armaduras dentro de las perforaciones deberd realizarse lentamente,
evitando sacudidas, golpes y deformaciones permanentes de las barras principales y
sus estribos. No se podréan izar las armaduras desde los estribos

. La armadura permanecerd suspendida de la boca del pilote y no se apoyara en el fondo
de la misma, para evitar asi que flexione y/o se incline hacia las paredes de la excavacién
Se deberd evitar el trénsito de vehiculos y maquinarias cerca de pilotes recientemente
ejecutados por un minimo de 48 horas.

En caso de ejecucion de pilotes con encamisados metalicos, éstos deberdn ser introducidos en
un hueco previamente ejecutado en el suelo, de entre 1y 2 metros, donde el tubo seré colocado,
alineado y nivelado correctamente, junto con los elementos a ser utilizados para el hincado, de
manera a garantizar el aplome. Inmediatamente antes del hormigonado debera ser limpiado el
fondo de la perforacién. Cuando las caracteristicas del suelo lo permitan, el revestimiento con
tubos podré ser parcial. Los tubos encastrados serdn retirados a medida que se hormigona el
elemento y el nivel de hormigén, al ser retirado cada tramo de tubo, deberd ser suficiente para
llenar eventuales vacios y deformaciones del suelo, para garantizar la continuidad del pilote.

ITEM 4.1.7 SELLO DE REGULARIZACION DE HORMIGON

Bajo las superficies horizontales de todos los elementos de la estructura que estén bajo el nivel
de suelo natural y en contacto con el mismo debera ser ejecutada una regularizacién con espesor
minimo de 7 cm de hormigdn, con consumo de cemento minimo de 200 kg/m? y que sobrepase

las dimensiones del elemento en al menos 10 cm en cada lado.

Debera ser ejecutada sobre suelo compactado y nivelado, sin necesidad de armaduras.

ITEM 4.1.8 AL 4.1.13 CABEZALES CON CUENCOS DE APOYO PARA PILARES PREFABRICADOS
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Los cabezales, son los elementos a través de los cuales la carga de la superestructura es
transmitida a los elementos de fundacion.

Los cuencos o cdlices son los elementos de unién entre la fundacién y los elementos
prefabricados.

El relleno de suelo posterior a la ejecucién de los cabezales no podré realizarse antes de 72 hs
desde el hormigonado, y se tendrédn en cuenta los requisitos descriptos en el item Relleno y
compactacion. El relleno de los primeros 30 cm deberd ser ejecutado manualmente con pisones,
luego podré ser realizado con compactadores tipo “sapito” o placa vibratoria.

En caso de requerirse vigas de fundacién, la ejecucién de las mismas deberd programarse de tal
forma que no reciban cargas que comprometan su capacidad resistente hasta alcanzar el fck de
proyecto. Se tendra especial cuidado con la circulacién de vehiculos y maquinas encima de éstas,
y en caso de necesidad de realizarlo, debera probarse que las medidas a tomar para proteger los
elementos seran efectivas.

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO
Pieza estructural de hormigén armado de forma rectangular, seran realizados estrictamente de

acuerdo a las normas indicadas precedentemente y a los planos de estructuras con una
resistencia de 30 MPa. Se tendra en cuenta todo lo descripto en las generalidades de Hormigén
Armado de estas especificaciones.

Se deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras un plan del cargado a fin de ser aprobado y seguido
estrictamente.

Se deberd proponer la dosificacién y realizar los ensayos necesarios a fin de demostrar que tal
dosificacién podrd cumplir con la resistencia minima requerida y se verificardn que las vigas estén
perfectamente niveladas y alineadas.

Se realizardn todos los ensayos a fin de asegurar la calidad del hormigén.

El recubrimiento minimo de estos elementos debe ser segin lo indicado en los planos. Las
armaduras deberdn estar exentas de cualquier material nocivo, antes y después de colocadas en
los encofrados. Deberdn ser colocadas como estdn indicadas en el proyecto y durante la
operacién del hormigonado, mantenidas en la posicidén correcta. El corte y doblado de las varillas
deben ser ejecutados en frio, de acuerdo con los detalles del proyecto. Los hierros colocados en
los encofrados deberdn ser amarrados entre si por medio de alambre negro N° 17. Las armaduras
deberan ser colocadas en los encofrados, en las posiciones indicadas en el proyecto, sobre calce
de mezcla de cemento y arena, o sobre piezas especiales (caramelos) cuando el caso lo requiers,
de modo a garantizar la separacién necesaria de los encofrados. Las varillas no deberén presentar
defectos perjudiciales, tales como fisuras, desolladuras, burbujas, oxidacién excesiva y corrosién.
El acero debera ser del tipo A.D.N. (acero de dureza natural) con resistencia caracteristica (fyk) de
4200 Kg/cm?2.
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La ejecucién de vigas de arriostramiento deberd programarse de tal forma que no reciban cargas
que comprometan su capacidad resistente hasta alcanzar el fck de proyecto. Debe cumplir con
todo lo requerido para estructuras de hormigdén armado.

ITEM 4.1.14 RELLENO CON GROUT ENTRE CUENCOS Y PILARES PREFABRICADOS
El montaje de los pilares consiste en la realizacién del anclaje a los cdlices o cuencos, de modo
que quede en plomada, alineado y convenientemente fijado. La nivelacién y alineamiento de los

apoyos debe realizarse antes de la colocacién de éstos, con auxilio de topografia y de acuerdo con
el esquema de montaje. Si es necesario, el ajuste del nivel debe ejecutarse con el uso de
microconcreto, grout.

Para el montaje correcto de los pilares es necesario realizar las siguientes comprobaciones:

. Verificar la cota de asentamiento y ejes ortogonales de los cuencos y cabezales;
. Limpieza del céliz;
. Pasar el cable de izado (eslinga) en las manijas de los pilares con inclinacién mayor o

igual a 45° y engancharlo en el gancho de la grUa. El izamiento de los pilares puede ser
ejecutado a través de:

- anillo o manija ubicado en su tope;

- del agujero para izamiento, donde se localiza el perno de levantamiento.

. El izamiento de los pilares serd hecho de forma que su base quede, como méaximo, 30

. Coloque el pilar en el lugar o punto definitivo de fundacién con apuntalamiento
temporal para auxiliar el posicionamiento hasta que se realice la unién definitiva;

. Corregir la plomada y ejecutar la fijacién provisoria del pilar;

. El pilar debe estar siempre alineado en el lado de acabado de la obra. Para ello debe

estirarse una linea entre los pilares de los extremos. Esta linea servird como referencia
para evitar que el pilar sea montado torcidamente;

. En los casos de pilar central, el alineamiento se hace por los gjes;

. El ajuste de la plomada o verticalidad debe ser realizado mediante cufas o gato
hidraulico equipado con los dispositivos apropiados;

. Verificar el nivel de las ménsulas en relacién a la cota del piso y con relacién a los
pilares adyacentes, hacer una marca, antes del montaje, situada a determinada
distancia del o tope del pilar, para facilitar tal operacién;

. Inmediatamente después de la ereccién en su posicidn definitiva, verificar la plomada
y el alineamiento;

. Los pilares deben ser fijados definitivamente con el uso de grout industrial (“grouting
estructural”) de consistencia fluida, alta resistencia inicial y final y con expansién
controlada. No podra ser empleado argamasa de cemento y arena para fijacidén de los
pilares.

ITEM 5.1 LIMPIEZA DE OBRAS Y RETIRO DE EXCEDENTES
El CONTRATISTA deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregaré la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento o estructura que ha quedado sucia o requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacién.

El CONTRATISTA mantendra en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios
y basura y en condicién limpia y ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, canerias, cdmaras, entretechos
y cualquier espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

El CONTRATISTA retirard de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura
periédicamente (como minimo semanalmente) colocdndolos en volquetes. Ninglin sobrante,
desecho, desperdicio y/o basura, podra estar fuera del predio de las obras ni alrededor de los
volquetes.

La Fiscalizaciéon de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacién
de las limpiezas peribdicas.

Los residuos producidos por la limpieza serdn retirados del adrea de la obra, cada fin de semans,
por cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA. -

ANEXO B — PLANOS DEL PROYECTO
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ANEXO C — CRONOGRAMA DE OBRAS

ANEXO D - PLANILLA DE COTIZACION
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